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1.0 PREMESSA

Proj.Eco Engineering S.r.l. € stata incaricata dal Committente Comune di Monza di elaborare il Progetto di Fattibilita
Tecnico-Economica (PFTE ai sensi del D.Lgs. 36/2023) per la bonifica dei Materiali Contenenti Amianto (in seguito
MCA) e delle Fibre Artificiali Vetrose di Categoria 2 (in seguito FAV) e per la demolizione della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Bellani” di Viale Ugo Foscolo, 6 a Monza (MB), facente parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Via
Foscolo.

Il presente documento costituisce il Capitolato speciale d’appalto dei lavori in appalto.
| principali contenuti del Capitolato speciale d’appalto sono:

e Inquadramento generale del sito e descrizione dello stato dei luoghi;

e  Principali concetti e norme di riferimento sulla tematica delle bonifiche dei MCA e delle FAV;
e Descrizione e quantificazione dei MCA e delle FAV oggetto di bonifica;

e Descrizione dettagliata delle diverse fasi di lavorazione;

e  Descrizione dettagliata delle attivita e delle metodologie di bonifica;

o Descrizione dettagliata delle attivita e delle metodologie di demolizione.
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2.0 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L'area oggetto del presente progetto € denominata Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”, di proprieta del
Comune di Monza ed & ubicata in Viale Ugo Foscolo, 6 a Monza (MB).

Le attivita oggetto in appalto sono relative a:

e  Bonifica dei MCA presenti sotto forma di:

— pannelli modulari per pareti perimetrali e interne (dimensioni: altezza 305 cm, larghezza 122 cm, spessore
10 cm), costituiti da pannelli accoppiati di cemento-amianto (spessore 1,5 cm ciascuno) verniciati sui lati
esterni, con interposta coibentazione in lana di vetro resinata (spessore 7 cm), ubicati ai piani Terrae 1° e
denominati ai fini della progettazione “Salvit parete”, dal nome dell'impresa realizzatrice;

— pannelli modulari per controsoffitti (dimensioni: lunghezza 122 cm, larghezza 122 cm, spessore 2 cm), in
cemento-amianto verniciati sul lato a vista, ubicati ai piani Terra e 1° e denominati ai fini della progettazione
“Salvit controsoffitto”, dal nome dell'impresa realizzatrice;

— pannelli modulari per solaio (dimensioni: lunghezza 122 cm, larghezza 122 c¢cm, spessore 2 cm), in cemento-
amianto non verniciati, ubicati al di sotto della pavimentazione del Piano Terra e denominati ai fini della
progettazione “Salvit solaio”, dal nome dell'impresa realizzatrice.

e  Bonifica delle FAV presenti sotto forma di:

— materassini di coibentazione al di sopra dei controsoffitti in cemento-amianto (“Salvit controsoffitto”) e dei
controsoffitti in doghe metalliche, ubicati ai piani Terra e 1°;

— pannelli di controsoffitto, ubicati al Piano Terra;
— coibentazione di tubazioni, canali e impianti, ubicati ai piani Interrato, Terra e 1°.

o  Demolizione completa dell’edificio.

La natura dei manufatti oggetto di rimozione é stata accertata direttamente dal Committente.

A seguire proponiamo alcune immagini d’inquadramento dell'immobile in questione.
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Immagine satellitare della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani” di Monza (MB) (fonte: Google Maps modificata)
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Vista particolare esterna della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani” di Monza (MB)
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3.0 DESCRIZIONE DEI MCA E DELLE FAV

3.1 MCA oggetto di bonifica

| MCA oggetto di bonifica sono rappresentati da:

e Pannelli modulari per pareti perimetrali e interne (dimensioni: altezza 305 cm, larghezza 122 cm, spessore 10
cm), costituiti da pannelli accoppiati di cemento-amianto (spessore 1,5 cm ciascuno) verniciati sui lati esterni,

con interposta coibentazione in lana di vetro resinata (spessore 7 cm), ubicati ai piani Terra e 1° e denominati

ai fini della progettazione “Salvit parete”, dal nome dell'impresa realizzatrice:

Vista delle pareti modulari perimetrali Vista delle pareti modulari perimetrali

Vista delle pareti modulari interne Vista delle pareti modulari interne
Comune di Monza (MB) Rev. 00 Pag. 6 di 35
PFTE per la bonifica dei MCA e delle FAV e per la demolizione 09/07/2024

Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”
2. Capitolato speciale d’appalto



PR®JECO

ELEHEHTI SALVIT A DOPPIO PANNELLO SPESS. 100-120 MM

15

o —

LE

Comune di Monza (MB)
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()

——
— i —————

GENDA

Rivestimento plastico (eventuale) o tinteggiatura
Mastice plastico

Pannelli salvit in amianto-cemento cm 122 X 305 *
Pannello in fibra di vetro resinata

Struttura in lamiera d' acciaio zincata

Rivestimento esterno in amianto-cemento porcellanato
"GLASAL"

Composizione:

75-80 ¥ cemento Portland 325

20-25 % amianto CRISOTILO di produzione Amiantifera di
Balangero

Schema costruttivo dell’elemento modulare “Salvit parete”

Rev. 00
09/07/2024
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e Pannelli modulari per controsoffitti (dimensioni: lunghezza 122 c¢m, larghezza 122 cm, spessore 2 cm), in
cemento-amianto verniciati sul lato a vista, ubicati ai piani Terra e 1° e denominati ai fini della progettazione

“Salvit controsoffitto”, dal nome dell'impresa realizzatrice:

Vista del controsoffitto modulare Vista del controsoffitto modulare

I E

Vista del controsoffitto modulare Vista del controsoffitto modulare

e Pannelli modulari per solaio (dimensioni: lunghezza 122 c¢cm, larghezza 122 c¢cm, spessore 2 cm), in cemento-
amianto non verniciati, ubicati al di sotto della pavimentazione del Piano Terra e denominati ai fini della
progettazione “Salvit solaio”, dal nome dell'impresa realizzatrice.

| MCA sopra indicati appartengono alla famiglia dei manufatti a MATRICE COMPATTA; si parla di MCA a matrice
compatta quando le fibre di amianto sono saldamente legate alla matrice che costituisce il materiale e tali manufatti
possono essere ridotti in polvere sono con I'utilizzo di attrezzature meccaniche.

L’ubicazione dei MCA oggetto di bonifica € indicata negli Elaborati grafici.
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Si propone a seguire lo schema costruttivo generale dell’edificio scolastico:

Dalle informazioni raccolte in fase di sopralluogo sono stati quantificati i seguenti MCA oggetto di bonifica:

Estratto della sezione trasversale con indicazione dei materiali costruttivi

Matrice Tipologia MCA Ubicazione Quantita
Pareti perimetrali ed interne in =3.300 m?
COMPATTA pannelli modulari Piano Terra e Piano 1° pari a = 145 t di rifiuto
“Salvit parete” (CER 1706 01%)
~ 2
Controsoffitti in pannelli modulari ) 1.800r:n N
COMPATTA Piano Terra e Piano 1° pari a = 54 t dirifiuto
“Salvit controsoffitto” (CER 17 06 05*)
Solaio in pannelli modulari =2.000 m?
COMPATTA Piano Ter.ra, al di sotto pari a = 90 t di rifiuto
“Salvit solaio” della pavimentazione (CER 17 06 05%)
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3.2 FAV oggetto di bonifica

Le FAV oggetto di bonifica sono rappresentate da:

e  Materassini di coibentazione al di sopra dei controsoffitti in cemento-amianto (“Salvit controsoffitto”) e dei

controsoffitti in doghe metalliche, ubicati ai piani Terrae 1°:

x

Vista del materassino di coibentazione in FAV al di sopra del  Vista del controsoffitto in cemento-amianto coibentato con
controsoffitto in cemento-amianto materassino in FAV

Vista del controsoffitto in doghe metalliche coibentato con Vista del controsoffitto in doghe metalliche coibentato con
materassino in FAV materassino in FAV

Comune di Monza (MB) Rev. 00 Pag. 10 di 35
PFTE per la bonifica dei MCA e delle FAV e per la demolizione 09/07/2024

Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”

2. Capitolato speciale d’appalto



PR®JECO

e Pannelli di controsoffitto, ubicati al Piano Terra:

Vista dei pannelli di controsoffitto in FAV Vista dei pannelli di controsoffitto in FAV

e Coibentazione di tubazioni, canali e impianti, ubicati ai piani Interrato, Terrae 1°:

Vista particolare della coibentazione di canali in FAV Vista dei canali coibentati in FAV

Vista delle tubazioni coibentate in FAV Vista delle tubazioni coibentate in FAV
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L'ubicazione delle FAV oggetto di bonifica € indicata negli Elaborati grafici.

Dalle informazioni raccolte in fase di sopralluogo sono stati quantificate le seguenti FAV oggetto di bonifica:

Matrice Tipologia FAV Ubicazione Quantita
=170 m3
FRIABILE Materassini di c0|b(?n'Fa2|one di Piano Terra e Piano 1° pari a = 15 t di rifiuto
controsoffitti
(CER 17 06 03%*)
=320 m3
FRIABILE Pannelli di controsoffitto Piano Terra pari a = 2 t di rifiuto
(CER 17 06 03%*)
Piano Interrato, Pi =35m’
i i i ioni i iano Interrato, Piano . o
FRIABILE C0|benta2|on§ di Fuba?zmnl, canali ' pari a = 3 t di rifiuto
e impianti Terra e Piano 1°
(CER 17 06 03%*)
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4.0 ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO

Il presente appalto sara organizzato secondo le seguenti attivita:

1) Allestimento del cantiere e approntamento delle aree di lavoro;

2) Abbattimento delle piante interferenti;

3) Rimozione delle FAV di coibentazione di tubazioni, canali e impianti;

4) Rimozione delle pareti interne in cemento-amianto (in area confinata staticamente);

5) Rimozione dei controsoffitti in cemento-amianto e delle relative FAV, dei controsoffitti in doghe e delle
relative FAV, dei controsoffitti in FAV (in area confinata staticamente);

6) Monitoraggio di controllo in MOCF durante le attivita di bonifica;
7) Allestimento del confinamento statico-dinamico;

8) Prova fumo e controllo depressione del confinamento con ATS;
9) Demolizione della pavimentazione e dei relativi pannelli in cemento-amianto;
10) Monitoraggio di controllo in MOCF durante le attivita di bonifica;
11) Ispezione visiva finale con ATS;

12) Incapsulamento dell’area di bonifica;

13) Monitoraggio di controllo finale in SEM;

14) Demolizione della copertura;

15) Rimozione delle pareti perimetrali in cemento-amianto;

16) Demolizione completa del fabbricato;

17) Smaltimento dei rifiuti di bonifica e di demolizione;

18) Rimozione del cantiere.

Durante I'esecuzione dei lavori I'intero immobile, ad esclusione della Palestra Nuova, sara completamente interdetto

al personale non impiegato nei lavori.

Sara facolta dell'lmpresa valutare e proporre alla Committente e alla Direzione Lavori eventuali soluzioni differenti e
migliorative che permettano di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori e, conseguentemente, il disagio arrecato al
personale della Committente e agli utenti dei locali non interessati dai lavori.

La configurazione del cantiere & indicata nel documento Elaborati grafici.
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5.0 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI LAVORO (ART. 256 D.LGS. 81/08)

Gli interventi di bonifica dei MCA dovranno essere condotti da un’Impresa Esecutrice specializzata, iscritta all’Albo
Nazionali Gestori Ambientali alla categoria 10B “attivita di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seqguenti
materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi,
smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto” e previa presentazione ed approvazione all’ATS territorialmente
competente del Piano di Lavoro di cui al comma 2, art. 256 del Titolo IX del D.Igs. 81/08.

Il Piano di Lavoro deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e la protezione dell’ambiente esterno; in particolare, deve prevedere e contenere informazioni sui seguenti
punti:

e  Rimozione dei MCA e FAV con indicazione di quelle situazioni in cui la rimozione non costituisca per i lavoratori
un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che i MCA e le FAV vengano lasciati sul posto;

e Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

e  Verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’lamianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di
rimozione dell’amianto;

e Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e Adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e  Adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui
all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

) Natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
e  Luogo ove i lavori verranno effettuati;
e  Tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

e  Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori, la protezione dei terzi e la raccolta e smaltimento dei materiali.

La metodologia di bonifica da adottare per i MCA e le FAV dovra essere preventivamente concordata con I'ATS
territorialmente competente e, in ogni caso, dovra essere conforme alle prescrizioni tecniche indicate dal D.M. 6
settembre 1994.
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6.0 BONIFICA DEI MCA DELLE FAV IN AREA CONFINATA STATICAMENTE

Coerentemente con le indicazioni metodologiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994, per la bonifica dei MCA, e dalle
Linee Guida del 25 Marzo 2015 (aggiornamento 10 Novembre 2016), per la bonifica delle FAV, a seguire descriveremo
in maniera dettagliata, contestualizzando l'intervento al caso specifico, le procedure operative di dettaglio da
adottare sia in fase di allestimento del cantiere, sia nel corso della bonifica.

Le procedure descritte a seguire riguarderanno la bonifica dei seguenti manufatti:

e pannelli modulari per pareti perimetrali e interne (dimensioni: altezza 305 cm, larghezza 122 cm, spessore 10
cm), costituiti da pannelli accoppiati di cemento-amianto (spessore 1,5 cm ciascuno) verniciati sui lati esterni,
con interposta coibentazione in lana di vetro resinata (spessore 7 cm), ubicati ai piani Terra e 1° e denominati
ai fini della progettazione “Salvit parete”, dal nome dell'impresa realizzatrice;

e  pannelli modulari per controsoffitti (dimensioni: lunghezza 122 cm, larghezza 122 cm, spessore 2 cm), in
cemento-amianto verniciati sul lato a vista, ubicati ai piani Terra e 1° e denominati ai fini della progettazione
“Salvit controsoffitto”, dal nome dell'impresa realizzatrice;

e  materassini di coibentazione al di sopra dei controsoffitti in cemento-amianto (“Salvit controsoffitto”) e dei
controsoffitti in doghe metalliche, ubicati ai piani Terra e 1°;

o pannelli di controsoffitto, ubicati al Piano Terra;

e coibentazioni in FAV di tubazioni, canale e impianti.

6.1 Attivita preliminari e cantierizzazione

Prima di avviare qualsiasi intervento sui manufatti da bonificare I'lmpresa effettuera delle operazioni preliminari:

Elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’Allegato XV del Titolo IV del D.Igs. 81/08 e s.m.i. da
presentare al CSE, prima di dar corso ai lavori;

e Sgombero, a carico della Committente, delle aree di lavoro da tutti i materiali trasportabili non vincolati ai MCA
(es. arredi, porte e vetrate interne, tende veneziane, lavagne interattive multimediali e relativi accessori, corpi
illuminanti, sanitari, lavandini, estintori, ecc.;

e  (Cantierizzazione dell’area con approntamento delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori, compresa
la movimentazione all'interno del cantiere e il trasferimento ad altri piani;

o  Allestimento delle unita logistiche dell'Impresa (box ufficio, magazzino, spogliatoio e servizi igienici assistenziali)
e delle aree di deposito dei materiali e delle risulte; in tal senso saranno, di volta in volta, identificate delle aree
da mettere a disposizione dell'Impresa per |'allestimento dei propri spazi logistici;
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e Installazione di idonea segnalazione e/o segregazione in corrispondenza delle aree di intervento tali da
proteggere I'area di cantiere e limitare al minimo i rischi di natura interferenziale;

e  Derivazione delle utilities di cantiere (acqua e corrente) a partire da punti messi a disposizione dalla
Committente e/o presenti nelle immediate vicinanze dell’area di intervento;

e  Realizzazione, presso I'unita logistica precedentemente installata, dell’Unita di Decontaminazione del Personale
(UDP), che sara utilizzata per tutta la durata delle attivita di rimozione dei MCA e delle FAV;

o  Affissione della cartellonistica di avvertimento e di sicurezza;

e Abbattimento degli alberi interferenti, mediante sfrondatura con I'impiego di idonea PLE e idonea attrezzatura
per il taglio dei rami; taglio del fusto in porzioni facilmente depositabili a terra, con I'impiego di idonea PLE e
idonea attrezzatura per il taglio e idoneo sollevatore; carico delle risulte su un idoneo mezzo per il conferimento

a recupero;
e |Installazione, ove necessario, degli impalcati per le lavorazioni in quota nei corpi scale interni.

Con riferimento agli approntamenti di sicurezza necessari per lo svolgimento dei lavori e delle misure di prevenzione
e protezione da adottare si rimanda al documento Piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del Titolo IV
del D.lgs. 81/08 e s.m.i. da STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti
Associati.

Prima dell’inizio delle attivita di cantierizzazione sara necessario che I'lmpresa si coordini con la Committente in modo
da pianificare le lavorazioni in maniera tale da evitare qualsiasi possibile rischio di natura interferenziale e ridurre al
minimo il disagio per le persone.

6.2 Rimozione dei MCA e delle FAV

La rimozione dei MCA e delle FAV dovra essere effettuata secondo la seguente procedura in ambiente confinato
staticamente, ossia con finestre e porte perimetrali chiuse:

e  Rimozione di tubazioni, canali e impianti coibentati con materiali non pericolosi e non coibentati e trasporto
all’area di deposito temporaneo per il successivo recupero;

e  Rimozione dei carter metallici di rivestimento di tubazioni, canali e impianti, loro aspirazione, con speciali
aspiratori prowvisti di filtri assoluti, e trasporto all’area di deposito temporaneo per il successivo recupero;
rimozione delle sottostanti coibentazioni in FAV, immediato insaccamento e trasporto all’area di deposito
temporaneo per il successivo smaltimento;

e  Rimozione e aspirazione, con speciali aspiratori provvisti di filtri assoluti, dei pannelli di controsoffitto in FAV,
immediato insaccamento e trasporto all’area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento;
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aspirazione, con speciali aspiratori prowvisti di filtri assoluti, delle strutture di sostegno precedentemente a
contatto con le FAV, loro rimozione e trasporto all’area di deposito temporaneo per il successivo recupero;

e  Rimozione dei controsoffitti in doghe metalliche, immediato insaccamento dei materassini di coibentazione in
FAV e trasporto all'area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento; aspirazione, con speciali
aspiratori prowvisti di filtri assoluti, delle doghe metalliche e trasporto all’area di deposito temporaneo per il
successivo recupero; aspirazione, con speciali aspiratori provvisti di filtri assoluti, delle strutture di sostegno
precedentemente a contatto con le FAV, loro rimozione e trasporto all’area di deposito temporaneo per il
SUCCesSiVO recupero;

e Aspirazione, con speciali aspiratori provvisti di filtri assoluti, delle superfici a vista dei controsoffitti in cemento-
amianto e delle pareti interne in cemento-amianto e contestuale rimozione di tutti gli elementi vincolati ai MCA,
loro immediato insaccamento e trasporto all’area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento;

e  Smontaggio ed abbassamento al suolo dei pannelli di controsoffitto in cemento-amianto senza procedere a
rottura, incapsulamento delle superfici non verniciate mediante un prodotto copolimero acrilico allo scopo di
evitare la dispersione eolica delle fibre (non &€ ammessa l'applicazione a rullo/pennello del prodotto
incapsulante); accatastamento dei pannelli su pallets di legno, politenatura e sigillatura di tutte le parti rimosse
e trasporto all’area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento;

e  Smontaggio ed abbassamento al suolo delle pareti interne in cemento-amianto senza procedere a rottura,
accatastamento dei pannelli su pallets di legno, politenatura e sigillatura di tutte le parti rimosse e trasporto
all'area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento;

e Monitoraggio ambientale di controllo durante le attivita di bonifica;

e  Le attivita in quota saranno eseguite con I'impiego di idonei trabattelli a norma di legge.

6.3 Programma dei monitoraggi di verifica

Durante le attivita di rimozione dei MCA e delle FAV, le aree di lavoro dovranno essere controllate secondo un
programma di monitoraggio ambientale che prevede campionamenti dell’aria nelle seguenti posizioni:

Rimozione MCA e

. e N° 1 campionamento personale/giorno durante I'attivita di bonifica.
FAV (in MOCF)

Il numero e la posizione effettiva dei punti di prelievo dovra essere concordata con I'ATS.

Lo scopo di effettuare campionamenti dell’aria & quello di ricercare polverosita aerodisperse che possono in qualche
modo arrecare danno all’organismo umano; nel caso specifico I'obbiettivo & quello di ricercare fibre respirabili
aerodisperse in ambiente e quantificarne la concentrazione in termini di fibre al litro.
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I monitoraggi di fibre aerodisperse al termine dei lavori dovranno essere eseguiti mediante filtrazione su membrane
porose con reticolo stampato in nitrato di cellulosa da 25 mm di diametro per le analisi in MOCF (Microscopia Ottica
a Contrasto di Fase); per i monitoraggi potranno essere utilizzati supporti delle membrane e pipette monouso di
plastica.

Per I'attivita di campionamento saranno utilizzati campionatori personali.

La quantificazione analitica dovra essere eseguita in MOCF e dovranno essere applicati i metodi di campionamento,
preparazione supporto, osservazione microscopica e conteggio fibre previsti dal D.M. 06/09/94 nonché dalla direttiva
CE 2003/81 recepita dal D.Igs. 81/08.

La soglia di pre-allarme si verifichera ogni qualvolta i risultati dei monitoraggi effettuati mostreranno una netta
tendenza all’aumento di concentrazione di fibre aerodisperse.

In caso di superamento della soglia di pre-allarme (10 ff/l) saranno adottate le seguenti misure:

e Annotazione nel registro di cantiere delle procedure adottate;
e Sospensione delle attivita del cantiere;

° Raccolta di tutto il materiale rimosso;

) Pulizia delle installazioni di decontaminazione;

. Nebulizzazione interna al cantiere e all'esterno nella zona dove si e verificato l'innalzamento della
concentrazione di fibre;

e  Monitoraggio di verifica della avvenuta normalizzazione;
e  Solo avalori normalizzati si riprendera il lavoro.

In caso di superamento della soglia di allarme (20ff/l) saranno adottate le seguenti misure:

e  Comunicazione immediata alla ATS competente;

e Annotazione nel registro di cantiere delle procedure adottate;

o Sospensione delle attivita del cantiere;

) Nebulizzazione dell’area con soluzione incollante;

e  Pulizia ad umido di pareti e pavimento dell’area;

° Raccolta di tutto il materiale rimosso;

. Pulizia delle installazioni di decontaminazione;
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e Monitoraggio di verifica della avvenuta normalizzazione;

e  Solo a valori normalizzati si riprendera il lavoro.

Le membrane dovranno essere sottoposte ad analisi in MOCF da parte di strutture accreditate presso ACCREDIA.

6.4 DPI degli operatori

Durante ciascuna fase gli operatori dovranno indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

FASE DI LAVORO

DOTAZIONE DI SICUREZZA

Allestimento cantiere e opere preliminari
con/senza PLE

Bonifica MCA e FAV

Comune di Monza (MB)
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Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”

2. Capitolato speciale d’appalto

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Casco

Gilet alta visibilita

Imbracatura di sicurezza a bordo di PLE

Scarpe antinfortunistiche

Tuta e calzari in tyvek

Guanti

Casco

Maschera semifacciale con filtro FFP3
Gilet alta visibilita
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7.0 BONIFICA DEI MCA IN AREA CONFINATA STATICO-DINAMICA

Coerentemente con le indicazioni metodologiche indicate dal D.M. 6 settembre 1994, per la bonifica dei MCA, a
seguire descriveremo in maniera dettagliata, contestualizzando I'intervento al caso specifico, le procedure operative
di dettaglio da adottare sia in fase di allestimento del cantiere, sia nel corso della bonifica.

Le procedure descritte a seguire riguarderanno la bonifica dei seguenti manufatti:

e pannelli modulari per solaio (dimensioni: lunghezza 122 c¢cm, larghezza 122 c¢cm, spessore 2 cm), in cemento-
amianto non verniciati, ubicati al di sotto della pavimentazione del Piano Terra e denominati ai fini della
progettazione “Salvit solaio”, dal nome dell'impresa realizzatrice.

7.1 Attivita preliminari e cantierizzazione

Prima di avviare qualsiasi intervento sui manufatti da bonificare I'lmpresa effettuera delle operazioni preliminari:

e  (Cantierizzazione dell’area con approntamento delle attrezzature e dei macchinari necessari all’esecuzione dei
lavori, compresa la movimentazione all'interno del cantiere e il trasferimento ad altri piani;

e Installazione di idonea segnalazione e/o segregazione in corrispondenza delle aree di intervento tali da
proteggere I'area di cantiere e limitare al minimo i rischi di natura interferenziale;

e  Derivazione delle utilities di cantiere (acqua e corrente) a partire da punti messi a disposizione dalla
Committente e/o presenti nelle immediate vicinanze dell’area di intervento;

e  Affissione della cartellonistica di avvertimento e di sicurezza.

Con riferimento agli approntamenti di sicurezza necessari per lo svolgimento dei lavori e delle misure di prevenzione
e protezione da adottare si rimanda al documento Piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del Titolo IV
del D.lgs. 81/08 e s.m.i. da STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti
Associati.

Prima dell’inizio delle attivita di cantierizzazione sara necessario che I'lmpresa si coordini con la Committente in modo
da pianificare le lavorazioni in maniera tale da evitare qualsiasi possibile rischio di natura interferenziale e ridurre al
minimo il disagio per le persone.
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7.2 Allestimento del confinamento statico

Lo scopo del confinamento statico & quello di chiudere all'interno di un ambiente controllato i MCA oggetto di
bonifica in modo da impedire, durante I'esecuzione dei lavori, che fibre aerodisperse possano essere liberate
all'esterno dell’area di lavoro e contaminare gli ambienti di utilizzazione collettiva; lo scopo del confinamento
dinamico e quello di mantenere I'area di lavoro in depressione e, dunque, di contenere entro livelli accettabili la
concentrazione interna di fibre aerodisperse.

La struttura di sostegno del confinamento statico, la dove non vi sono superfici piane o facilmente politenabili, dovra
essere realizzata predisponendo sulle pareti verticali e a soffitto delle cantinelle di legno sulle quali saranno fissati i
teli in polietilene. Dove invece la superficie € piana si dovra utilizzare del nastro biadesivo e della colla spray.

Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare pareti esistenti sui quali allestire il confinamento statico, potranno essere
utilizzati ponteggi in cavalletti metallici e/o in tubo e giunto, finalizzati alla realizzazione di una parete verticale di
tamponamento del confinamento statico.

Sui serramenti perimetrali (porte, vetrate e finestre) dovra essere applicato un telo di polietilene applicato
direttamente sul profilo dei serramenti. Le pareti (laterali e a soffitto) costituenti il confinamento statico dovranno

essere realizzate con doppio telo in polietilene.

Tutte le giunzioni tra i teli in polietilene saranno assicurate mediante I'utilizzo di nastro biadesivo impermeabile e/o
colla spray e sormontate.

Fanno parte del confinamento statico:
e lasigillatura delle eventuali aperture o vani tecnici presenti negli ambienti oggetto di bonifica;

e La sigillatura dei corpi illuminanti, impianti vari, arredi o attrezzature inamovibili presenti al piano previa
accurata pulizia mediante aspiratori a filtrazione assoluta;

e |Installazione dell’Unita di Decontaminazione del Personale (UDP) e dei materiali (UDM).

| confinamenti avranno le seguenti caratteristiche:

UBICAZIONE ‘ DIMENSIONI
CORPO BASSO Superficie: 1.000 m?
Piano Terra Volume: 2.500 I'T]3
CORPO ALTO Superficie: 1.000 m?
Piano Terra Volume: 2.500 m3
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7.3 Installazione dell’lUDP e UDM

Le Unita di Decontaminazione del Personale (UDP) e dei Materiali (UDM) consistono in una struttura modulare,
corredata di apposita cartellonistica inerente ai principali rischi legati alla bonifica e le principali norme di
prevenzione.

L'unita dovra essere realizzata impiegando dei moduli prefabbricati in PVC come chiuse d’aria, locale doccia e
spogliatoio contaminato e costruendo lo spogliatoio pulito con tubi innocenti, cantinelle di legno e telo in polietilene
(in modo da poterlo realizzare di dimensioni idonee al numero d’operatori programmati in cantiere); lo spogliatoio
pulito dovra essere dimensionato in modo tale da potervi alloggiare degli armadietti, una panca e un tavolo.

Al termine dei lavori il telo costituente lo spogliatoio pulito, previa aspirazione ed incapsulamento, dovra essere
insaccato in sacchi di polietilene e conferito in discarica assieme alle risulte della bonifica.

L'UDP a 5 stadi dovra essere allestita adottando il seguente schema (percorso in ingresso e in uscita coincidente):
1. Spogliatoio incontaminato;

2. Chiusa d'aria;

3. Locale doccia;

4. Chiusa d’aria;

5. Spogliatoio contaminato.

Nell’area confinata e nell’UDP l'illuminazione dovra essere garantita da un impianto alimentato a 24 Volt.
L'UDM dovra avere almeno 3 stadi, e dovra essere composta dai seguenti locali:

1. Locale secondo insaccamento;

2. Locale lavaggio sacchi;

3. Locale di stoccaggio temporaneo sacchi.

Tenuto conto delle condizioni al contorno (spazi a disposizione, quantita di risulta che sara prodotta nel corso della
bonifica) & facolta dell'Impresa, previo confronto con I’ASL, utilizzare una UDM coincidente con I'UDP.

Ad ogni modo, riportiamo a seguire uno schema che indica in che modo potra essere configurata l'unita di
decontaminazione nell’ipotesi di realizzare UDP e UDM separate.

L’effettiva configurazione delle unita di decontaminazione potra essere definita dall'Impresa anche in funzione delle
proprie attrezzature, della propria esperienza e della metodologia che si intende adottare.
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L’UDP/UDM sara corredata di apposita cartellonistica inerente ai principali rischi legati alla bonifica e le principali
norme di prevenzione.

L’UDP/UDM dovra essere dotata di un sistema di filtrazione delle acque di scarico (sistema di tre filtri in serie con
porosita di 50-25-5 micron rispettivamente) in grado di depurare I'acqua di scarico evacuata dalla doccia. Le acque
di scarico, una volta aspirate e filtrate dovranno essere immesse in fognatura.

La dotazione di sicurezza e i sistemi di protezione delle vie respiratorie dovranno essere strettamente personali.
Dovranno essere messi a disposizione delle Autorita Competenti preposte al controllo un numero sufficiente di
ventilatori filtranti e di indumenti protettivi per permettere I'accesso in area confinata per I'ispezione visiva finale.

All'interno delllUDP/UDM e all'interno dell’area confinata sara vietato fumare, bere e consumare pasti.

7.4 Procedure di accesso alla zona di lavoro

Le seguenti procedure dovranno essere affisse sia nello spogliatoio pulito (percorso di entrata) che nello spogliatoio
contaminato (percorso d’uscita).

L'ingresso e l'uscita dall’area confinata dovra avvenire unicamente attraverso |'unita di decontaminazione.

Inizio turno di lavoro

Ogni operaio, prima di accedere all’area confinata, dovra munirsi all'interno dello spogliatoio incontaminato
d’indumenti protettivi e di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

La dotazione degli indumenti a perdere sara composta di:

e  Tutain Tyvek con cappuccio ed elastici ai polsi ed alle caviglie;
e  Guantidipelle e/o in gomma;
e Scarpe antinfortunistiche e calzari in tyvek che saranno indossati all'interno dello spogliatoio incontaminato.

Una volta indossati gli indumenti a perdere |'operatore indossera il sistema di protezione delle vie respiratorie
composto di:

e  \Ventilatore filtrante;
e Maschera integrale;
° Filtro P3;

° Prefiltro in tessuto non tessuto.

Comune di Monza (MB) Rev. 00 Pag. 23 di 35
PFTE per la bonifica dei MCA e delle FAV e per la demolizione 09/07/2024

Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”

2. Capitolato speciale d’appalto



PR®JECO

Fine turno di lavoro

La procedura d’uscita dall'area confinata dovra essere la seguente:

e Aspirazione con aspiratore a filtrazione assoluta immediatamente al di fuori dello spogliatoio contaminato degli

indumenti a perdere per eliminare la contaminazione piu evidente;

e  Accesso allo spogliatoio contaminato nel quale I'operatore togliera i calzari e le scarpe antinfortunistiche,
indossera le ciabatte personali, togliera gliindumenti a perdere ed il prefiltro in tessuto non tessuto, che saranno
riposti in un sacco neutro in polietilene; mantenendo in funzione il ventilatore filtrante e la maschera integrale

accedera al locale doccia;

e  Prima decontaminazione personale e del sistema di protezione delle vie respiratorie mediante lavaggio con
acqua e sapone; trascorso il tempo necessario ad un efficace abbattimento delle possibili fibre presenti
all'interno del locale doccia ed effettuata una prima pulizia personale |'operatore arrestera il sistema di
protezione personale, lo togliera e ne ultimera la pulizia dopodiché terminera la propria decontaminazione con

un accurato lavaggio;
e Transito nella chiusa d’aria ed accesso allo spogliatoio pulito;

e  Vestizione con indumenti personali all'interno del locale spogliatoio pulito dove |'operatore, coordinato dal
responsabile di cantiere, provvedera inoltre alla manutenzione (controllo e ricarica batteria) della propria

maschera e del ventilatore filtrante.

7.5 Confinamento dinamico

Il confinamento dinamico consiste in un sistema di estrazione dell’aria avente lo scopo di garantire una differenza di
pressione fra I'ambiente esterno e 'ambiente di lavoro, in modo tale che, attraverso un sistema di immissione
dell’aria dall’esterno, si crei un flusso di aria diretta dall’esterno del cantiere (aria pulita) verso I'interno dell’area di
lavoro (nel caso in cui I'immissione dell’aria attraverso 'unita di decontaminazione del personale non fosse
sufficiente, dovranno essere predisposte lungo il confinamento in corrispondenza di aperture con 'ambiente esterno

all’area di bonifica, delle prese d'aria posizionando dei pre-filtri).

In tal modo l'impianto di depressione permettera un adeguato ricambio d’aria entro I'area di bonifica, ove si

manterra quindi entro livelli accettabili la concentrazione di fibre aerodisperse.

La depressione dell’ambiente di bonifica costituira anche una garanzia nei confronti di un’eventuale dispersione di
fibre attraverso microaperture del confinamento statico. Il sistema di estrazione dovra essere costituito da un pre-
filtro, da un filtro assoluto e da un ventilatore per I'estrazione dell’aria, per esemplificazione di seguito definito

estrattore.

Dovranno essere garantiti almeno 4 ricambi/ora d’aria all'interno dell’area di lavoro. L'impianto fornira una
depressione omogenea durante tutto il periodo dei lavori e fino a quando non sara accertata I'assenza di fibre
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(restituzione delle aree), in tal senso sara preferibile installare piu estrattori entro I'area da bonificare, specie se di
pianta irregolare, al fine di distribuire uniformemente il flusso dell’aria entro 'ambiente di lavoro. La somma delle
portate dei singoli estrattori dovra essere comunque tale da garantire almeno i 4 ricambi/ora.

L'aria filtrata in uscita dagli estrattori dovra essere convogliata all’esterno del confinamento utilizzando dei tubi
corrugati flessibili (clima gaine). La tenuta dei punti di passaggio dei tubi attraverso i confinamenti dovra essere
assicurata per mezzo di un’accurata sigillatura con nastro adesivo, colle spray e schiume poliuretaniche.

Gli estrattori dovranno essere posizionati, all'interno dell’area confinata o a cavallo del confinamento (la cui tenuta
sara garantita con accurata sigillatura), tendenzialmente dalla parte opposta rispetto allUDP e dovra essere
interamente protetto con polietilene. In ogni caso al termine dei lavori e prima di restituire I'area, dovra essere
effettuata un’accurata pulizia dello stesso.

L’estrattore deve essere corredato dai seguenti sistemi di sicurezza:

e  Manometro differenziale per il controllo dell’intasamento dei filtri;

e Avvisatori acustici con spie di preintasamento, intasamento ed eventuale rottura del filtro;
e  Spialuminosa di segnalazione avaria al motore.

L'impianto di estrazione deve essere composto di un pre-filtro (efficienza pari al 97% - classe P2), e da un filtro
assoluto collegato alla bocca di aspirazione dell’estrattore (efficienza del filtro assoluto pari a 99,97% delle particelle
fino a 0,56 micron - classe P3).

La sostituzione di tutti i filtri dovra avvenire all'interno del confinamento dove e posizionato |'estrattore, utilizzando
la procedura di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

L'impianto di estrazione dovra essere avviato prima di procedere alla rimozione della coibentazione e restera in
funzione anche durante le pause di lavorazione (24 ore su 24).

In considerazione delle dimensioni dell’area confinata, dovra essere previsto almeno un estrattore di riserva.

In base alla configurazione proposta, riportiamo a seguire le principali caratteristiche dimensionali dei confinamenti
statici e del sistema di estrazione e filtrazione dell’aria che, in ogni caso, dovra comunque garantire minimo n. 4
ricambi d’aria/ora:

UBICAZIONE ’ DIMENSIONI PORTATA MINIMA SISTEMA DI

ESTRAZIONE E FILTRAZIONE DELL’ARIA
CORPO BASSO Superficie: 1.000 m?
10.000 m3/ora
Piano Terra Volume: 2.500 m3
CORPO ALTO Superficie: 1.000 m?
10.000 m3/ora
Piano Terra Volume: 2.500 m3
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7.6 Verifica dell’efficacia del confinamento statico-dinamico

Ciascuna area confinata dovra essere sottoposta prima di iniziare qualsiasi altra attivita, a cura dell'Impresa ed alla
presenza dell’ATS competente, alle seguenti verifiche:

Controllo visivo

Alla presenza degli addetti dell’ATS competente sara eseguito un accurato esame dei punti di sigillatura e del corretto
funzionamento delle barriere di confinamento dell'area di lavoro.

Prove di tenuta

Sara verificata |'efficacia del sistema di depressione mediante I'effettuazione di prove con l'ausilio di fumogeni. Dopo
aver interrotto il funzionamento degli estrattori d'aria, I'area da bonificare sara invasa dal fumo liberato da un
fumogeno e si dovra verificare che non vi siano fuoriuscite dello stesso verso l'esterno: in tal caso le falle
eventualmente individuate saranno sigillate dal lato interno della zona di bonifica. Al termine della prova il fumo sara
rimosso dall'area di lavoro riattivando il sistema di aspirazione.

Controllo della depressione

Una volta evacuato il fumo e mantenendo in funzione il sistema di estrazione dell’aria verra controllato il livello di
depressione interno al cantiere verificando che in corrispondenza dell’UDP vi sia un flusso d’aria forzata diretto verso
I'interno del confinamento statico eventualmente facendo anche uso di fumogeni per controllare visivamente la
direzione del flusso e la prevalenza.

7.7 Rimozione dei MCA

Operando in area confinata staticamente e dinamicamente, dovra essere effettuata anche la rimozione di tutto
guanto sia direttamente a contatto con i MCA; queste risulte dovranno essere trattate alla stessa stregua dei MCA,
sia per quel che riguarda la procedura di insaccamento sia per I'evacuazione dall’area confinata ed il conferimento in
discarica autorizzata.

La rimozione delle pavimentazioni in gres e in vinile con sottostante caldana e dei sottostanti pannelli “Salvit solaio”
in cemento-amianto dovra essere effettuata secondo la seguente procedura:

e  Demolizione dell’intero solaio (gres/vinile-caldana-“Salvit solaio”) con I'ausilio di idonea attrezzatura meccanica
(es. miniescavatore dotato di martello demolitore);

e Raccolta delle macerie, anche all'interno del sottostante vespaio areato dove presente, con l'ausilio di idonea
attrezzatura meccanica e manuale, immediato insaccamento come materiali contenenti amianto e trasporto
all’area di deposito temporaneo per il successivo smaltimento;
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e Aspirazione, con speciali aspiratori provvisti di filtri assoluti, delle strutture di sostegno del solaio
precedentemente a contatto con i MCA.

Durante la rimozione si dovra procedere ad una nebulizzazione costante con acqua dell’ambiente di lavoro in modo
da abbattere le fibre aerodisperse.

L’amianto rimosso dovra essere insaccato prontamente. Per far cio dovranno lavorare contemporaneamente almeno
due operatori: uno addetto alla rimozione dell’amianto e I'altro a raccogliere I'amianto e ad insaccarlo.

| sacchi riempiti per non piu di due terzi, con peso non superiore ai 30 kg, dovranno essere subito sigillati. | sacchi
cosi confezionati dovranno essere evacuati in piu soluzioni attraverso I'UDM.

All'interno dell’lUDM lavoreranno tre distinte squadre:

e  la prima, operante all'interno del confinamento, provvedera al trasferimento dei sacchi dalla zona di lavoro
all’'unita di evacuazione;

e la seconda prelevera i sacchi, effettuera un accurato lavaggio nella camera dedicata ed il secondo
insaccamento;

e laterza, provenendo dall’esterno, prelevera i sacchi lavati ed insaccati ed effettuera I'evacuazione.

| sacchi cosi confezionati dovranno essere immediatamente posti all'interno di big-bags da 1 m® omologati ONU. Ogni
big-bag dovra essere contrassegnato con lettere adesive di segnalazione della tipologia di rifiuto. | big-bags dovranno
essere temporaneamente stoccati in un’area coperta interna al cantiere, tale area dovra essere poi delimitata con
bandella bianco-rossa e segnalata con cartellonistica a norma.

Per la movimentazione dei rifiuti si dovra utilizzare, alla necessita, adeguati sistemi mobili di sollevamento o analoghi
sistemi manuali.

Al termine delle operazioni dovra essere eseguita la pulizia delle superfici da cui sono stati rimossi i MCA e la pulizia
accurata delle superfici interne del confinamento mediante:

e Aspirazione con apposito aspiratore a filtrazione assoluta;
e  lavaggio con acqua.

L’acqua dovra essere inoltre spruzzata ogni qualvolta si renda necessario bloccare la possibile dispersione di fibre. Il
guantitativo d’acqua irrorato dovra essere tale da evitare il ruscellamento a terra; I'acqua precipitata dovra essere in
ogni modo aspirata con aspiraliquidi a filtrazione assoluta ed inviata al sistema di filtrazione predisposto nell’unita di
decontaminazione.
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7.8 Programma dei monitoraggi di controllo

Le aree oggetto di lavoro dovranno essere controllate quotidianamente secondo un programma di monitoraggio
ambientale giornaliero che prevede campionamenti dell’aria nelle seguenti posizioni, per ciascuna area confinata:

e N° 1 campionamento/giorno in area di lavoro

e N° 1 campionamento/giorno all’interno dello spogliatoio pulito dell’UDP
Attivita in area

. . e N° 1 campionamento/giorno a rotazione nelle aree esterne adiacenti il
confinata (in

MOCF) confinamento

e N° 1 campionamento/giorno a rotazione in corrispondenza dell’uscita degli
estrattori (se possibile e accessibile)

Analisi di fondo

o e N° 2 campionamenti al termine delle attivita di bonifica
finali (in MOCF)

Il numero e la posizione effettiva dei punti di prelievo dovra essere concordata con I’ATS.

Le procedure di campionamento e analisi sono quelle descritte nel paragrafo 6.3.

7.9 Restituzione dell’area

Al termine delle operazioni di rimozione dei MCA si procedera alla pulizia e al lavaggio di tutte le superfici interne ai
confinamenti realizzati e verranno inviati i certificati relativi ai monitoraggi finali in MOCF all’ATS territorialmente

competente.

Saranno presi poi accordi con I’ATS per concordare la data dell’ispezione visiva e, ad esito positivo della stessa, si
provvedera ad incapsulare tutta I'area di bonifica mediante incapsulante fissativo apposito.

Al termine delle operazioni di bonifica si procedera con la restituibilita degli ambienti a seguito di campionamento
ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a Scansione dotata di microanalisi a Raggi X di
Fluorescenza (SEM-EDS).

Il campionamento e I'analisi saranno effettuati secondo i tempi ed i modi definiti dall’ATS di competenza ai sensi
delle leggi vigenti in materia. Il valore di riferimento per giudicare un’area bonificata come restituibile (“esente da
fibre”) e di 2 ff/l.

Il costo relativo alle analisi di restituibilita in SEM e, in generale gli onorari dei tecnici degli Organi di Controllo,

sono a carico dell’lmpresa che dovra tenerne conto nella formulazione della propria proposta economica.

Soltanto a restituibilita autorizzata dall’ATS, I'lmpresa addetta alla rimozione dei MCA provvedera a rimuovere il
confinamento.
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7.10 DPI degli operatori

Durante ciascuna fase gli operatori dovranno indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

FASE DI LAVORO DOTAZIONE DI SICUREZZA

Allestimento area confinata Scarpe antinfortunistiche
Tuta in tyvek
Guanti
Casco
Maschera oronasale e filtro FFP3 (se necessaria)
Gilet alta visibilita

Bonifica MCA in area confinata Scarpe antinfortunistiche
Tuta e calzari in tyvek
Guanti
Casco
Ventilatore filtrante e maschera integrale
Prefiltro in TNT e filtro FFP3

Evacuazione rifiuti (operatori interni) Scarpe antinfortunistiche
Tuta e calzari in tyvek
Guanti
Casco
Ventilatore filtrante e maschera integrale
Prefiltro in TNT e filtro FFP3

Evacuazione rifiuti (operatori esterni) Scarpe antinfortunistiche
Tuta in yvek
Guanti
Casco
Maschera oronasale e filtro FFP3
Gilet alta visibilita
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8.0 DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI

8.1 Verifica e sezionamento impianti

L'Impresa, prima di procedere con la demolizione, deve farsi carico di verificare con ogni mezzo che gli impianti
presenti siano dismessi, sezionati e privi di contenuti potenzialmente pericolosi.

8.2 Demolizioni

Prima di procedere con le attivita di demolizione, congiuntamente al Piano Operativo di Sicurezza, I'lmpresa dovra
presentare alla Direzione Lavori il Programma delle Demolizioni ai sensi dell’art. 151, comma 2 del Titolo IV Capo |
del D.Igs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Impresa operera mediante I'utilizzo di idonea attrezzatura meccanica ed eseguira la riduzione volumetrica delle
macerie, |la deferrizzazione e lo stoccaggio temporaneo delle risulte per il successivo recupero e/o smaltimento.

Le demolizioni dovranno essere operate in sequenza tale da non rendere in nessuna fase labili o instabili le strutture
residue. A tale scopo, la demolizione procedera nella direzione ortogonale all’orditura dei telai strutturali.

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di strutture in cemento-armato sara soggetto a deferrizzazione,
in modo da separare il ferro di armatura dal calcestruzzo.

Si precisa che I'intervento in oggetto riguarda i fabbricati nella loro totalita, comprese le strutture di fondazione.

8.3 Abbattimento delle polveri

Per I'abbattimento delle polveri durante la fase di demolizione e riduzione volumetrica a terra dei manufatti di
cemento-armato, I'lmpresa dovra attrezzarsi con idonei sistemi sia per il carico e trasporto dell’acqua e sia per
I'irrorazione; si propongono in tal senso due possibili soluzioni. L'Impresa ha comunque facolta di proporre sistemi
alternativi equivalenti o migliorativi.

e  Soluzione 1: abbattimento tradizionale effettuato con una lancia d’acqua nebulizzata con getto indirizzato nella
zona d’intervento;

e Soluzione 2: tecnica di abbattimento che consiste nella nebulizzazione dell’acqua mediante I'impiego di un
Cannon Fog.

L’acqua nebulizzata e un getto bi-fase (aria-acqua) che ha una superficie di contatto molto maggiore rispetto al getto
di acqua semplice, consentendo di minimizzare l'uso di acqua ed avere un alto rateo di abbattimento delle polveri;
inoltre, la dispersione del getto di acqua nebulizzata & simile a quella delle particelle di polvere, consentendo di avere
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un’area di intervento piu ampia. | getti saranno diretti sia sul punto di lavoro della pinza che nella zona di caduta di

materiale al piede della struttura in demolizione (zone dove si genera la polvere).

Dalle esperienze della scrivente, I'impiego delle lance nebulizzartici permette un abbattimento significativo (fino al

90%) delle polveri libere e volatili.
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9.0 GESTIONE E TRACCIABILITA DEI RIFIUTI

La gestione e I'onere della tracciabilita di tutti i rifiuti provenienti dalle attivita oggetto dell’appalto, sono a carico
esclusivo dell'Impresa.

Il produttore del rifiuto sara identificato nell'Impresa attribuendo alla stessa gli oneri di legge e in particolare di
classificazione dei rifiuti, tenuta del registro di carico e scarico, emissione dei formulari, ecc.

Particolare attenzione dovra essere prestata nella fase di controllo delle attivita inerenti lo smaltimento dei rifiuti
garantendo sempre alla Committente la documentata tracciabilita dei flussi in uscita dal cantiere di tutti i rifiuti
prodotti.

In particolare I'lmpresa dovra provvedere a proprio onere e spese:
e Al campionamento dei rifiuti;

e Allaclassificazione analitica e merceologica dei rifiuti per omologa ai sensi del D.lgs. 205/10 e del D.M. 27/09/10,
attribuendo loro il corretto codice C.E.R.;

e Alla compilazione giornaliera del registro di carico e scarico;

e Alla presentazione alla Committente delle autorizzazioni in corso di validita dei vettori e degli impianti di
destinazione dei rifiuti;

o All’emissione dei formulari identificati dei rifiuti ed alla compilazione in uscita dal cantiere con le corrette pesate;
e  Allaraccolta della 4* copia dei formulari;

o All’'aggiornamento di una tabella in formato Excel con I'indicazione dei seguenti dati:

Ragi Ragi Ragi Peso Destinazione
agione agione agione
Numerazione Data g' g' g. Netto Lotto di [S]
Progr. . Sociale Sociale Sociale C.E.R. . .
Fiscale FIR | Documento . Rifiuto provenienza | Smaltmento /
Produttore | Trasportatore | Smaltitore
[kg] [R] Recupero

e Alla consegna alla Committente di un dossier completo di tutta la documentazione riguardante gli smaltimenti,
ivi comprese eventuali dichiarazioni di accettazione dei rifiuti da parte degli impianti di destinazione finali.
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10.0 ASSISTENZE MURARIE

Tutte le assistenze murarie che saranno necessarie nell’ambito degli interventi descritti s'intendono sempre

comprese e compensate nelle voci di computo.

In generale, richiamiamo I'elenco delle attivita che possono rientrare nel campo delle assistenze murarie (elenco

indicativo e non esaustivo):

o Allestimento di opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione delle assistenze murarie;
e Piccole demolizioni di tamponamenti e murature non portanti;

° Realizzazione di tracce murarie;

e Oneridi carico, trasposto e smaltimento a discarica delle risulte;

. Pulizie al termine dei lavori.
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11.0 REQUISITI MINIMI DELLE IMPRESE

In relazione all'idoneita tecnico-professionale delle Imprese che interverranno nell’esecuzione dell’appalto,
riportiamo a seguire I'elenco della documentazione che dovra essere prodotta al Responsabile dei Lavori e I'elenco
dei requisiti minimi che devono avere in termini dimensionali ed autorizzativi:

Documentazione di cui all’Allegato XVII del Titolo IV del D.lgs. 81/08

e  Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto, in corso di validita (6 mesi);

e  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;

e Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 rilasciato per
“Lavori privati in edilizia”, in corso di validita (4 mesi);

e Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente
Decreto Legislativo;

e  Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo (DOMA), distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'lstituto Nazionale per
I'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e  Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del Titolo IV del D.Igs. 81/08;
° Piano di Lavoro di cui all’art. 256 del Titolo IX del D.lgs. 81/08;
e  Programma delle Demolizioni di cui all’art. 151, comma 2 del Titolo IV Capo Il del D.Igs. 81/08 e ss.mm.ii.

Abilitazioni e/o certificazioni

e  Oggetto sociale coerente con la tipologia dei lavori in appalto;

e Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10B (bonifica dei MCA a matrice friabile).
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12.0 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per la descrizione dettagliata delle tempistiche delle attivita, si rimanda al documento Cronoprogramma dei lavori.

La durata complessiva dei lavori e stimata in n. 6 mesi continuativi.
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