



**2900 - DIREZIONE LEGALE, APPALTI**  
**2961 - UFFICIO APPALTI**

2960 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI  
Responsabile: SABATINI ANTONELLA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE EDILI E COMPLEMENTARI PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA MONVISO. CUP B59H10000510006 - CODICE CIG 69791890F6.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso:

- che con delibera G.C. n. 832 del 03/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo per i "Lavori realizzazione del nuovo asilo nido di via Monviso";
- che con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 21/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido via Monviso - lotto A;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1299 del 10/06/2011 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Generali Di Enzo s.r.l. - al prezzo di € 1.219.807,00 + IVA oltre oneri della sicurezza per l'importo di € 202.000,00 + I.V.A.;
- che con Deliberazione n. 780 del 28/12/2012 la Giunta Comunale ha disposto la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 12/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di completamento necessarie all'ultimazione dei lavori;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 27/10/2014 i lavori di completamento sono stati affidati all'impresa Clima Impianti Costruzioni Generali S.p.A. per un importo contrattuale pari a € 1.403.335,21 + I.V.A. oltre a € 61.706,65 + IVA per oneri per la sicurezza;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2264 del 15/12/2015 il Dirigente di settore ha disposto la risoluzione contrattuale per grave ritardo e inadempienza dell'Appaltatore;
- che con Deliberazione n. 446 del 22/12/2015 la Giunta Comunale ha preso atto della risoluzione contrattuale;
- che a seguito della suddetta risoluzione è stato necessario redigere un progetto per l'ultimazione delle opere edili e complementari;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 17/2/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di ultimazione delle opere edili e complementari

presso il Nuovo Asilo Nido di via Monviso Lotto A, e si è stabilito di affidare i lavori a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16;

- che con Determinazione Dirigenziale n.1134 del 4/5/2017 è stato rettificato il quadro economico approvato con Det. Dir. 358/2017, prevedendo importo a base d'asta € 44.680,29 + I.V.A. oltre a € 1.897,57 + I.V.A. per oneri per la sicurezza;

- che in data 9/5/17 sono state inviate le lettere d'invito per l'affidamento dell'appalto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, con eventuale valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

- che il giorno 29/5/17 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione delle n. 5 offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (ore 12,00 del 25/5/17);

- che le operazioni di gara si sono concluse in data 3/7/17 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa I.C.E.T. s.r.l. di Cinisello B.mo (MI), con il ribasso percentuale del 30,36%, giuste le risultanze dei verbali di gara;

Considerato che sono conclusi i controlli sulle autocertificazioni prodotte dalla società in sede di gara e che da tali verifiche non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: EDILCEREDA S.R.L., I.C.E.T. S.R.L., PR.E.M.A.V. S.R.L., ARCOS COSTRUZIONI S.R.L., MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. DI BOFFELLI FAUSO & C., COMUNE DI MONZA SERVIZIO PROGETTI SPECIALI .

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO APPALTI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., con riferimento alla procedura di gara è la Dr.ssa Paola Brambilla, Dirigente della Direzione Legale e Appalti;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
K2A1201a - Asili nido: efficientamento delle strutture;

### **D E T E R M I N A**

1. di approvare i verbali di gara n.156347 del 29/5/2017 e n.179861 del 3/7/17 relativi alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ultimazione delle opere edili e complementari presso il Nuovo Asilo Nido di via Monviso;
2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa I.C.E.T. s.r.l. di Cinisello B.mo (MI) (importo contrattuale pari a € 31.115,35 + I.V.A. oltre a € 1.897,57 + I.V.A. per oneri per la sicurezza), precisando che il successivo contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
3. di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito internet comunale e sul sito dell'osservatorio regionale e di procedere alla conseguente stipula del contratto;
4. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/16, ai concorrenti e al Servizio Progetti Speciali
5. di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;
6. la spesa di € 36.314,21 (I.V.A. 10% compresa) è già stata impegnata con Deliberazione G.C. n. 832 del 3/12/10.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammatolo	Importo
2017	30705	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	2020109003	04012	36314.21

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: I.C.E.T. S.R.L..

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 69791890F6

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B59H10000510006



Cod. Uff.: UFFICIO APPALTI

**SETTORE:** DIREZIONE LEGALE, APPALTI

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE EDILI E COMPLEMENTARI PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA MONVISO. CUP B59H10000510006 - CODICE CIG 69791890F6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1851** del 13/07/2017.

La spesa è già stata impegnata con deliberazione di GC n. 832 del 03/12/10 (esecutiva ai sensi di legge) ed imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2017	30705	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IV	2020109003	04012	36314.21	1568/2015	Contributo regionale

		A SEZ.9 parte Asilo Nido)					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Si precisa che la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Monza, 19/07/2017

**IL RAGIONIERE CAPO**