



**6700 - SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI
SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI
6740 - SERVIZIO PROGETTI SPECIALI**

6740 - SERVIZIO PROGETTI SPECIALI
Responsabile: LATTUADA DANIELE LUIGI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO DI VIA MONVISO,
LOTTO A - ULTIMAZIONE OPERE EDILI E COMPLEMENTARI.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale. n. 832/2010 del 03/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo per i "Lavori realizzazione del nuovo asilo nido di via Monviso" per un importo delle opere pari ad € 2.759.832,70 oltre oneri della sicurezza pari ad € 202.000,00; L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 2.961.832,67;

con determina dirigenziale n° 524 del 21/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido via Monviso - lotto A con impegno di spesa complessiva per i lavori di €. 2.759.832,70 oltre i.v.a. oltre a €.92.000,00 oltre i.v.a. per oneri della sicurezza diretti e a €. 110.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza indiretti;

con determinazione dirigenziale n. 1299 del 10/06/2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Costruzioni Generali Di Zenzo Srl. - Via S. Biagio Grimaldi - 83028 SERINO (AV) con offerta finale, di €.1.219.807,00.= oltre IVA e oneri della sicurezza per l'importo di euro 202.000,00= oltre I.V.A.;

in data 29.08.2011 sono stati consegnati i lavori con relativo verbale in pari data agli atti, per un'ultimazione prevista, secondo i tempi contrattuali (360 giorni), per il 23.08.2012;

in data 06.12.2012 il Responsabile del Procedimento, dopo aver valutato la relazione delle Direzione Lavori del 05.12.2012, con relazione dettagliata ha trasmesso all'Assessore competente la proposta di risoluzione contrattuale per

grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006;

con deliberazione di Giunta comunale n° 780 del 28/12/2012 l'Amministrazione ha disposto la risoluzione contrattuale;

con determinazione dirigenziale n° 510 del 25/01/2013, il dirigente di settore ha preso atto di tale deliberazione;

con determinazione dirigenziale n° 996/2014 del 12/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di completamento necessarie all'ultimazione dei lavori;

con determinazione dirigenziale n° 1735/2014 del 27/10/2014 i lavori sono stati affidati all'impresa CLIMA IMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. per un Importo contrattuale pari a € 1.403.335,21 + I.V.A. oltre a € 61.706,65+ IVA per oneri per la sicurezza;

in data 11/11/2014 sono iniziati i lavori come risulta dal Verbale di Consegna dei Lavori;

con determinazione dirigenziale n° 2264/2015 del 15/12/2015 il dirigente di settore ha disposto la risoluzione contrattuale per grave ritardo e inadempienza dell'Appaltatore;

con deliberazione della Giunta comunale n°446/2015 del 22/12/2015 la stessa ha preso atto della risoluzione contrattuale;

a seguito della suddetta risoluzione è stato necessario redigere un progetto per l'ultimazione delle opere edili e complementari;

a tale fine, con deliberazione di Giunta comunale n° 402 del 15/12/2016, è stato autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico.

E' stato quindi redatto il progetto esecutivo che prevede le seguenti opere:

Ultimazione di tutte le lavorazioni non completate relative a: opere murarie, serramenti e opere per V.V.F.

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Analisi nuovi prezzi;
Quadro economico;
Cronoprogramma;
Foglio Patti e Condizioni;
Piano di manutenzione dell'opera;
Elaborati grafici:
tavola A00 - Inquadramento urbanistico;
tavola A01 - Cartongesso, risanamento umidità;
tavola A02 - Opere in ferro, serramenti, porte;
tavola A03 - Revisione porte REI;
tavola A04 - Pulizia facciate e recinzione.

Il quadro economico prevede una spesa complessiva di € 52'030,51 così suddivisa:

Importo lavori a base d'asta € 41'133,49
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1'891,56
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA € 43'025,05.

I.V.A. su lavori € 4'302,51

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 5% € 2'151,25
Accordo bonario € 1'290,75
Incentivo progettazione € 688,40
Fondo innovazione € 172,10
Assicurazione dipendenti € 21,52
Contributo ANAC € 30,00

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 4'354,02

I.V.A. su somme a disposizione € 348,93

TOTALE IMPEGNO DI SPESA € 52'030,51

In data 09/02/2017 il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 lettera "a" del D.Lgs 50/2016;

Si intende procedere all'affidamento delle opere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lettera b) del D.lgs 50/2016.

Dato atto che le finalità perseguite dal presente atto riguardano gli interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, l'efficientamento delle strutture e la conservazione del patrimonio di edilizia scolastica comunale.

Dato atto che il progetto e' inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010 - 2012 al n° 3

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici e il DLGS 50/2016.

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'ufficio SERVIZIO PROGETTI SPECIALI come da vigente funzionigramma;

Visto che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla GU - Serie Generale - n. 304 del 30.12.2016, ha differito al 31.3.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 l'esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.3.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

il Responsabile Unico del Provvedimento ai sensi del DLGS 50/2016 è l'arch. Daniele Lattuada, responsabile del servizio Progetti Speciali;

il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è l'Arch. Bruno G. Lattuada Dirigente del Settore Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione Edifici e Impianti Sportivi.

Visto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa.

Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Visti gli artt. 151 e 183 c. 9, del D.lgs. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

K2A1201a - Asili nido: efficientamento delle strutture;

D E T E R M I N A

Di approvare il progetto esecutivo per i "Lavori ultimazione delle opere edili e complementare dell'asilo nido di via Monviso - lotto A" costituito dagli elaborati citati in premessa, agli atti dell'Ufficio Progettazione architettonica, per un importo totale di €. 52'030,51 IVA compresa, di cui €. 41'133,49 per lavori a base di gara oltre ad €. 1'891,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come evidenziato nel quadro economico evidenziato in premessa;

Di prendere atto del Verbale di Validazione degli elaborati del progetto, rilasciato dal RUP Arch. Daniele. Lattuada in data 21/12/2016, agli atti dell'Ufficio.

Di procedere all'affidamento delle opere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera "b" del D.lgs 50/2016, con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa, la spesa complessiva di €. 52'030,51.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 52'030,51, I.V.A. compresa, è già stata impegnata con Deliberazione G.C. 832/2010 del 03/12/2010.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2015	30705	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	2020109003	04012	52030.51

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2015	30705	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	2020109003	04012	30.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 69791890F6

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B59H10000510006



Cod. Uff.: SERVIZIO PROGETTI SPECIALI

SETTORE: SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO DI VIA MONVISO, LOTTO A - ULTIMAZIONE OPERE EDILI E COMPLEMENTARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **358** del 17/02/2017.

La spesa è già stata impegnata con deliberazione di GC n. 832 del 03/12/10 (esecutiva ai sensi di legge) ed imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2015	30705	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL. IVA SEZ.9	2020109003	04012	52030.51	1568/2015	Contributo regionale

		parte Asilo Nido)					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Si dà atto che per i conseguenti pagamenti sui capitolo interessati dal presente provvedimento si terrà conto nella formazione del bilancio di cassa per l'esercizio 2017.

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2015	30705	NUOVO ASILO NIDO/ SCUOLA MATERNA (RIL. IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	202010 9003	04012	30.00	1568/2 015	Contributo regionale

Monza, 13/03/2017

IL RAGIONIERE CAPO