



**Settore Mobilità, Viabilità, Reti**  
Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE</b>				
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza)		€	66.729,34	I.V.A. 10% € 6.672,93
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>		€	66.729,34	€ 6.672,93
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA</b>		€	<b>66.729,34</b>	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	3.500,00	10% € 350,00
<b>TOTALE DEI LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA</b>		€	<b>70.229,34</b>	<b>7.022,93 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Illuminazione a allacciamento pubblici servizi			7.200,00	22% € 1.584,00
Imprevisti			3.000,00	10% € 300,00
Fondo accordo bonario art. 12 DPR 207/2010	3%		2.106,88	10% € 210,69
Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. (dal 3/Novembre/2010)		€	30,00	
Spese tecniche	a) incentivo	1,60%	€ 1.123,67	
	accantonamento (innovaz./accrescimento servizi)	0,40%	€ 280,92	
	b) Coordinamento Sicurezza D.Lgs.vo 81/08		€ 3.000,00	22% € 660,00
	C.I.N.P.I.A. su spese professionali	4%	120,00 €	22% € 26,40
	c) assicurazione dipendenti	0,05%	€ 35,11	
acquisizione area più spese		€	25.000,00	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (inclusa IVA)		€	5.020,06	
spese per elementi di arredo urbano/ abbattimento barriere architettoniche			2.500,00 €	22% € 550,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	49.416,64	€ 3.331,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSA I.V.A.</b>				<b>Euro € 52.747,73</b>
<b>TOTALE IMPEGNO DI SPESA</b>		€	119.645,98	I.V.A. € 10.354,02
<b>TOTALE</b>				<b>€ 130.000,00</b>