



36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
36301 - SERVIZIO STRADE

36301 - SERVIZIO STRADE
Responsabile: PESCATORE PASQUALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA CAMBIAGHI ? APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023CUP B55F23000450004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la delibera Anac 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

Premesso che:

- nella Piazza Cambiaghi si registra una condizione diffusa di disconnessione della pavimentazione sull'intera estensione della piazza conseguente al traffico veicolare e alle avverse condizioni climatiche dei mesi autunnali e invernali, per le quali si è nel tempo provveduto con interventi "tamponi" finalizzati alla chiusura e rappezzi di buche;

- non risulta ulteriormente percorribile proseguire con le modalità di intervento messe in atto negli anni recenti e consistenti nel ripristino locale della pavimentazione con interventi "tamponi";

- si rende necessario intervenire al più presto mediante il rinnovamento della pavimentazione al fine di risolvere tutte le situazioni di pericolo per gli utenti, rappresentate dagli avvallamenti, buche, disconnessioni e mancanza di complanarità diffuse e causate dai movimenti degli elementi di pavimentazione e da interventi provvisori di chiusura delle buche con diversi materiali (cemento, asfalto, ...) che hanno già causato nel tempo situazioni di disagio e pericolo;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/10/2023 è stata approvata la modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PT OOPP 2023-2025), nel quale è stato individuato l'intervento n. 114/2023 per € 1.100.000,00 al Titolo 2, per il progetto "Opere di Messa in Sicurezza Piazza Cambiaghi";

- con deliberazione di G.C. n. 458 del 28/12/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico relativo ai lavori di "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi", per un importo totale da quadro economico di € 1.100.000,00 (Iva e spese comprese), della quale si richiamano i contenuti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2395 del 29/12/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di rilievo planimetrico dei sottoservizi per i lavori relativi alle "Opere di messa in sicurezza di Piazza Cambiaghi" al geom. Macchi Marco, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale prot. n. 368 del 14/3/2024 è stato affidato l'incarico professionale per la Progettazione Esecutiva, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Direzione Lavori, per la realizzazione delle Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di più operatori economici, alla Soc. BMB INGEGNERIA SRL, con sede in via Sondrio n. 55 – 20835 Muggiò (MB) – P.IVA 04780760965;

Considerato che questa amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- effettuare la manutenzione del manto della piazza che risolva le attuali criticità;

- ripristinare la fruibilità dello spazio di uso pubblico in coerenza con le attuali destinazioni;

Da questa cornice metodologica e concettuale, devono desumersi i contenuti ispiratori del progetto di rifacimento della pavimentazione dello spazio pubblico, che partendo dal quadro esigenziale relativo ai fabbisogni espressi dal contesto, sappia al contempo assumere ed esprimere un ruolo di più ampio

impatto verso l'intera città.

Visto:

- il Progetto Esecutivo per le "Opere di messa in sicurezza di Piazza Cambiagli", redatto dall'Ing. Marco Mannucci Benincasa della Soc. BMB INGEGNERIA SRL, con sede in via Sondrio n. 55 – 20835 Muggiò (MB) – P.IVA 04780760965, acquisito agli atti di questo Ente al prot n. 0084428, n. 0084434, n. 0084438 e n. 84443 del 07/05/2024, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto:

- 1 - 15S24PE_MON_01 Elenco elaborati
- 2 - 15S24PE_MON_1_TAV_00 PI inquadramento
- 3 - 15S24PE_MON_2_DFO_00 Documentazione fotografica
- 4 - 15S24PE_MON_3_TAV_00 PI SDF
- 5 - 15S24PE_MON_4_TAV_01 PI Prog Demolizioni
- 6 - 15S24PE_MON_5_TAV_01 PI Prog Sottoservizi
- 7 - 15S24PE_MON_6_TAV_01 PI Prog Opere stradali
- 8 - 15S24PE_MON_7_TAV_01 PI Prog Segnaletica stradale
- 9 - 15S24PE_MON_8_TAV_01 PI Prog piazzole mercato
- 10 - 15S24PE_MON_9_TAV_01 Sezioni
- 11 - 15S24PE_MON_10_TAV_00 Particolari
- 12 - 15S24PE_MON_A.1_REL_01 Rel generale
- 13 - 15S24PE_MON_A.2_REL_00 Relazione CAM
- 14 - 15S24PE_MON_B_PDM_00 Piano manutenzione
- 15 - 15S24PE_MON_C.1_PSC_01 Piano sicurezza
- 16 - 15S24PE_MON_C.2_PSC_00 PSC Schemi
- 17 - 15S24PE_MON_D_FT_00 Fascicolo Tecnico
- 18 - 15S24PE_MON_E_CME_01 CME-QE-QIM
- 19 - 15S24PE_MON_F_EP_01 EP e analisi
- 20 - 15S24PE_MON_G_CPR_00 Cronoprogramma
- 21 - 15S24PE_MON_H_CSA_01 Capitolato speciale d'appalto

la cui stima dei costi delle opere e degli oneri accessori, desunta dal quadro economico può essere così riassunta:

A – IMPORTO LAVORI

Totale importo dei lavori a base d'appalto € 788.622,59

di cui costi per la mano d'opera € 179.955,70

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.530,26

TOTALE OPERE (esclusa I.V.A.) € 799.152,85

B – IVA LAVORI

IVA su importo totale opere € 175.813,63

C – SOMME A DISPOSIZIONE (inclusa I.V.A.) € 125.023,44

D – ARROTONDAMENTO € 10,08

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C+D) € 1.100.000,00

Dato atto che:

- il Progetto Esecutivo è stato verificato ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 con procedura conclusa positivamente in data 08/05/2024 atti prot. n. 0085927/2024 dal Geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del Servizio Progettazione Realizzazione Manutenzione Strade del Comune di Monza, incaricato alla verifica del progetto, agli atti d'Ufficio;

- Il progetto Esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 in data 09/05/2024 atti prot. n. 0087131/2024 dal RUP, Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza, agli atti d'Ufficio;

- il Progetto Esecutivo per le "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi", redatto dall'Ing. Marco Mannucci Benincasa della Soc. BMB INGEGNERIA SRL acquisito agli atti di questo Ente al prot n. 0084428, n. 0084434, n. 0084438 e n. 84443 del 07/05/2024 è stato presentato in Giunta Comunale in data 07/05/2024;

- Che in data 08/05/2024 l'Assessore all'Ambiente e Mobilità con propria missiva ha comunicato il parere positivo espresso dalla Giunta Comunale a seguito della presentazione del Progetto Esecutivo per le "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi", con richiesta di definizione della procedura di affidamento.

Dato atto che:

- il nucleo di lavoro, costituito dalle figure professionali relativamente al progetto ed alla successiva esecuzione delle opere, risulta così costituito:

- Committente: Comune di Monza

- Responsabile Unico del Progetto: Arch. Alberto Gnoni

- Supporto Amministrativo e Tecnico al R.U.P: Geom. Pasquale Pescatore

- Arch. Anna Pellegrini

- Responsabile dei Lavori: Arch. Alberto Gnoni

- Progettista: Ing. Marco Mannucci Benincasa

- Direttore dei Lavori: Ing. Marco Mannucci Benincasa

- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Marco Mannucci Benincasa

- Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Marco Mannucci Benincasa

Ritenuto opportuno approvare il progetto in esame e avviare le successive procedure di affidamento;

Considerato che:

- l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, statuisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'affidamento di cui trattasi non ha interesse transfrontaliero, di cui all'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in ragione del carattere locale dell'intervento, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche tecniche, di tipo standardizzato dei materiali e delle forniture e visti, altresì, gli esiti delle precedenti gare espletate e riferite alla stessa tipologia di lavori ;

- è, pertanto, possibile procedere all'affidamento dei lavori di per la realizzazione di "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti;

- saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

- gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati dall'elenco fornito dalla Provincia di Monza e della Brianza, a seguito di apposito accordo siglato il 22/12/2023, prot. 229201/2023;

- saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

Considerato che:

- per l'aggiudicazione del presente appalto, si utilizzerà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

- Il termine per l'esecuzione dei lavori è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- l'importo complessivo posto a base d'appalto è pari a € 799.152,85 +iva 22%, risulta essere così suddiviso:

€ 788.622,59 + I.V.A. 22% importo a base di gara;

€ 10.530,26 + I.V.A. 22% per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, sono pari a € 179.955,70, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

- ai i sensi dell'art. 11, c. 2 del Codice dei Contratti, il contratto applicabile è il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia;

- come previsto dall'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti

e gli enti concedenti, per tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitali, certificate ed interoperabili, presenti nel Registro delle Piattaforme Certificate (R.P.C.) consultabile nel sito istituzionale di A.N.A.C.;

- verrà utilizzato per l'affidamento di cui sopra la piattaforma certificata Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

- per la tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), l'acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Rilevato che:

- l'appalto in oggetto non è suddiviso in lotti in quanto la frammentarietà degli operatori economici comporterebbe, in considerazione dell'importo a base d'asta, la duplicazione di atti simili per l'esecuzione delle opere con conseguente aumento dei relativi costi; inoltre la suddivisione in lotti risulterebbe svantaggiosa per motivi tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi e impianti forniti dall'operatore, anche in relazione all'ubicazione degli interventi e dei relativi impianti di cantiere;

- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

- il presente appalto fa propri i parametri fissati dal Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- il subappalto è regolato dall'art. 58 e 59 del Capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

- per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti;

Dato atto che il progetto 2023/114 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA CAMBIAGHI e' inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO STRADE come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024 – 2026;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Verificato che:

- le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale d'appalto e alla disciplina di gara, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

- il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma triennale opere pubbliche risulta essere il seguente: L02030880153202300114;

- il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza;

- la dichiarazione (prot. n. 0087478/2024 del 10/05/2024) rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti;

- l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, e corrispondente al 1,60% dell'importo posto a base di gara, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dei Bilancio, ammonta ad euro € 12.786,45;

l'incentivo di cui sopra sarà corrisposto agli aventi diritto, individuati in apposito provvedimento dirigenziale di composizione del gruppo di lavoro e sarà ripartito e assegnato anche per le attività svolte in precedenza all'entrata in vigore del relativo Regolamento, secondo quanto ivi disposto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto non si trova in una delle condizioni previste dall'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii, come da dichiarazione acquisita agli atti prot. n. 0087478/2024 del 10/05/2024;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:1005/3.10.19 - Politiche di governo del traffico;

D E T E R M I N A

- le premesse sono parti integranti del presente atto;

-di approvare il Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati citati in premessa, allegati al presente atto, per i lavori di "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi", per un importo totale di € 1.100.000,00 (I.V.A. e spese comprese);

-di indire la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle "Opere di Messa in Sicurezza di Piazza Cambiaghi" da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 della stessa fonte di regolazione, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lsg. 36/23, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

- che l'importo complessivo stimato dei lavori è pari ad € 799.152,85 + IVA, così ripartito:

€ 788.622,59 + I.V.A., quale base d'asta, su cui il concorrente formulerà la percentuale di ribasso, che comprende i costi della manodopera, pari a € 179.955,70, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

€ 10.530,26 + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.100.000,00 è già stata impegnata con GC 458 del 28/12/2023 ed imputata al capitolo 28154 del Bilancio 2024"

- che il contratto sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti;

- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- di dare atto che:

il R.U.P. è l'arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

- di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
------	----------	-------------	---------	-------------------------	---------

2025	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	2020109	10052	350.000,00
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	2020109	10052	49.590,00
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	2020109	10052	350.000,00
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	2020109	10052	350.000,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CAMBIAGHI	2020109	10052	410,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente:
B55F23000450004



Cod. Uff.: SERVIZIO STRADE

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA CAMBIAGHI ? APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023

CUP B55F23000450004

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **749** del 14/05/2024.

La spesa e' già stata impegnata con Deliberazione di GC n. 458 del 28/12/2023 (esecutiva ai sensi di legge) ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	28154	MANUTENZIONE STRA	2020109	10052	49.590,00	1546/2024	Avanzo vincolato per spese in

		ORDINARIA PIAZZA CANGIAGHI					c/capitale
2025	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANGIAGHI	2020109	10052	350.000,00	123/2025	Avanzo vincolato per spese in c/capitale
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANGIAGHI	2020109	10052	350.000,00	750/2024	Avanzo vincolato per spese in c/capitale
2024	28154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANGIAGHI	2020109	10052	350.000,00	1545/2024	Avanzo vincolato per spese in c/capitale

Le contribuzioni dovute all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) è imputate come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	28154	MANUTENZIONE STRA	2020109	10052	410,00	1546/2024 sub 360/2024	Avanzo vincolato per spese in

		ORDIN ARIA PIAZZ A CAMB IAGHI					c/capita le
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Monza, 14/05/2024

IL RAGIONIERE CAPO