



**36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**36230 - UFFICIO PREVENZIONE INCENDI**

36201 - SERVIZIO MANUTENZIONI  
Responsabile: PISANI GIUSEPPE

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER LE OPERE DI "ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO" E "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO" - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIANETA AZZURRO SUDDIVISA IN DUE LOTTI: LOTTO 1: ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2023 - LOTTO 2: RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO IMPIANTI - DECISIONE DI CONTRARRE.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

Con determina dirigenziale n. 1168 del 27/07/2023, per le motivazioni nella stessa contenute, è stato incaricato l'Ing. Marco Altare per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo per le opere di "adempimento prescrizioni ATS e VVF negli edifici scolastici – scuola materna Pianeta Azzurro”

il progettista incaricato, Ing. M. Altare, ai sensi dell'art. 23 c. 4 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha presentato il progetto definitivo de quo in data 24/11/2023 acquisito agli atti dell'ufficio ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 7/12/2023;

con il progetto definitivo in argomento sono state compiutamente definite le opere da realizzare, in base alla quantificazione del limite di spesa previsto per la realizzazione dell'intervento medesimo, che è pari € 600.000,00;

Con determina dirigenziale n. 907 del 14/06/2023, per le motivazioni nella stessa contenute, è stato incaricato l'Ing. Massimo Missaglia per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo degli impianti elettrici ordinari, impianti elettrici di emergenza ed illuminazione di emergenza – impianto idrico antincendio – impianto EVAC – impianto IRAI – impianti meccanici per trattamento aria – relazione scariche atmosferiche – dichiarazioni di rispondenza impianti per “Riqualificazione scuola Materna Pianeta Azzurro”;

il progettista incaricato, Ing. M. Missaglia, ai sensi dell'art. 23 c. 4 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha presentato il progetto definitivo de quo in data 14/11/2023 acquisito agli atti dell'ufficio ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 21/12/2023;

con il progetto definitivo in argomento sono state compiutamente definite le opere da realizzare, in base alla quantificazione del limite di spesa previsto per la realizzazione dell'intervento medesimo, che è pari € 420.000,00;

In data 24/04/2024 e 7/06/2024 il professionista incaricato, Ing. Marco Altare, ha presentato il progetto esecutivo di cui alla determinazione n. 1168/2023, acquisito in atti al prot. Gen. n. 78025 e n. 109348;

il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni relative all'intervento da realizzare, ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Relazione tecnica specialistica
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Analisi prezzi
- Capitolato speciale d'appalto
- Incidenza manodopera
- Quadro economico
- PSC
- Diagramma di Gantt
- Analisi rischi
- Costi della sicurezza
- Piano di manutenzione
- Schema contratto
- N. 15 tavole grafiche

In data 16/04/2024, 02/05/2024 e 07/06/2024 il professionista incaricato, Ing. M. Missaglia, ha presentato il progetto esecutivo di cui alla determinazione n. 907/2023, acquisito in atti al prot. Gen. 71273, 81989 e n. 109252;

il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni relative all'intervento da realizzare, ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale e specialistica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Analisi dei prezzi
- Capitolato speciale d'appalto
- Incidenza manodopera
- Quadro economico

Disciplinare tecnico impianti  
Piano manutenzione meccanici  
Specifiche tecniche  
Cronoprogramma  
Elettrico evacuazione  
Stima lavori  
Piano di manutenzione  
N. 16 tavole grafiche  
Dato atto che

I progetti in argomento sono stati verificati ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con procedura conclusa positivamente rispettivamente:

in data 11/06/2024 il progetto presentato dall'Ing. Marco Altare, come da verbale acquisito in atti al prot. gen. n. 109604/2024;

in data 11/06/2024 il progetto presentato dall'Ing. Massimo Missaglia, come da verbale acquisito in atti al prot. gen. n. 109469/2024;

I progetti sono stati validati dal RUP, geom. Marco Bianconi tecnico del servizio Manutenzioni del settore Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con procedura conclusa positivamente rispettivamente come da verbali acquisiti in atti al prot. gen. n. 109727/2024 e n. 109714/2024;

Verificato che

- l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, statuisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'affidamento di cui trattasi non ha interesse transfrontaliero, di cui all'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, in ragione del carattere locale dell'intervento, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche tecniche, di tipo standardizzato dei materiali e delle forniture e visti, altresì, gli esiti delle precedenti gare espletate e riferite allo stesso oggetto;
- è, pertanto, possibile procedere all'affidamento dei lavori presso la scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro suddivisa in due lotti: Lotto 1: adempimento prescrizioni ATS E VVF negli edifici scolastici – 2023 - Lotto 2: riqualificazione scuola materna Pianeta Azzurro – impianti - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione, con invito ad almeno 5 operatori per lotto, individuati tramite l'elenco di operatori economici fornito della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito di apposito accordo siglato il 22/12/2023, prot. 229201/2023;
- saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;
- gli operatori economici da inviare alla procedura sono individuati dall'elenco fornito della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito di apposito accordo siglato il 22/12/2023, prot. 229201/2023;

Considerato che:

· per l'aggiudicazione dei due lotti del presente appalto, si utilizzerà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

· Per il lotto 1 il termine per l'esecuzione dei lavori è pari a 180 giorni (cfr. art. 18 del CSA) per la realizzazione del progetto adempimento prescrizioni ATS e VVF negli edifici scolastici - scuola materna Pianeta Azzurro;

Per il lotto 2 il termine per l'esecuzione dei lavori è pari a 150 giorni (cfr. art. 18 del CSA) per la realizzazione del progetto di riqualificazione scuola materna Pianeta Azzurro;

· Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 635.801,75 oltre I.V.A. così suddiviso:

Lotto 1: importo complessivo pari a € 370.690,15 così suddiviso:

€ 361.500,22 + I.V.A. importo a base di gara;

€ 9.189,93 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, sono pari a € 134.777,51, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

Lotto 2: importo complessivo pari a € 265.111,60 così suddiviso:

€ 262.111,60 + I.V.A. importo a base di gara;

€ 3.000,00 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, sono pari a € 90.792,47, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

il C.C.N.L. applicabile per entrambi i lotti è il seguente EDILIZIA/Industria, contratto METALMECCANICA /Industria;

· si procederà alla aggiudicazione dei due lotti con due separati provvedimenti conclusivi di aggiudicazione;

· come previsto dall'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitali, certificate ed interoperabili, presenti nel Registro delle Piattaforme Certificate (R.P.C.) consultabile nel sito istituzionale di A.N.A.C.

· verrà utilizzato per l'affidamento di cui sopra la piattaforma certificata Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

· per la tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), l'acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Rilevato che:

· verranno ammessi a partecipare alla procedura 5 operatori per lotto; gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

· il presente appalto fa propri i parametri fissati dal Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

· si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

· il subappalto è regolata/o dall'art. 55 del Capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

· per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti;

· Secondo quanto previsto dall'art. 50, c. 6 del Codice dei Contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

· E' sempre prevista l'esecuzione anticipata delle prestazioni se sussistono le ragioni d'urgenza, di cui all' art. 17, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

· le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale d'appalto e alla disciplina di gara, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati (CSA di cui al prot. gen. n. 109252/2024 e n. 109348/2024);

Ritenuto opportuno approvare i progetti in esame e avviare le successive procedure di affidamento;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Visti:

· la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

· il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

· il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

· il D. Lgs. 36/2023;

· la Legge 136/2010 e s.m.i.;

· la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

· il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;

Richiamati:

· lo Statuto dell'Ente;

· il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera Anac 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PREVENZIONE INCENDI come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024 – 2026;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Datto atto che

il Responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è l'Ing. Giuseppe Pisani, Responsabile del Servizio Manutenzioni;

il Responsabile Unico del Progetto, per entrambi i progetti de quo, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Marco Bianconi, tecnico del servizio Manutenzioni del settore Lavori Pubblici;

il Responsabile Unico del Progetto non si trova in una delle condizioni previste dall'art. 16, comma 1, del D,Lgs. 36/2023 come da dichiarazione acquisita agli atti prot. N. 90355/2023 e prot. n. 91655/2023;

- l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, e corrispondente al 1,60% dell'importo posto a base di gara, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi del Bilancio, ammonta ad euro 10.243,04;
- l'incentivo di cui sopra sarà corrisposto agli aventi diritto, individuati in apposito provvedimento dirigenziale di composizione del gruppo di lavoro e sarà ripartito e assegnato anche per le attività svolte in precedenza all' entrata in vigore del relativo Regolamento, secondo quanto ivi disposto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dei seguenti obiettivi operativi del DUP:0402/8.25.53 - Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa0401/8.25.55 - Supportare la conquista dell'autonomia, lo sviluppo delle competenze e la maturazione dell'identità dei piccoli;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente recepite

- 1) di approvare la proposta del Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del d.lgs. 36/2023 agli atti al nr. prot. gen. 111590/2024, di adozione del presente provvedimento;
- 2) di approvare i progetti esecutivi agli atti composto dagli elaborati in premessa specificati;

3) di indire la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori presso la scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro suddivisa in due lotti: Lotto 1: adempimento prescrizioni ATS E VVF negli edifici scolastici – 2023 - Lotto 2: riqualificazione scuola materna Pianeta Azzurro impianti, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 della stessa fonte di regolazione, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/23, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia ai sensi del metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

4) Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 635.801,75 oltre I.V.A. così suddiviso:

Lotto 1: importo complessivo pari a € 370.690,15 così suddiviso:

€ 361.500,22 + I.V.A. importo a base di gara;

€ 9.189,93 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, sono pari a € 134.777,51, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

Lotto 2: importo complessivo pari a € 265.111,60 così suddiviso:

€ 262.111,60 + I.V.A. importo a base di gara;

€ 3.000,00 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, sono pari a € 90.792,47, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

5) di dare atto che la spesa complessiva dei progetti esecutivi pari a € 1.020.000,00, è già stata impegnata come meglio specificato nelle deliberazioni di Giunta Comunale sottoriportate come segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale 426 del 07/12/2023 impegnata al capitolo 24209 del Bilancio 2025 per la quota pari a € 600.000,00 di cui 78.177,38 per l'incarico professionale del progettista come da determina Dirigenziale n. 1168 del 27/07/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 446 del 21/12/2023 impegnata al capitolo 22117 del Bilancio 2025 per la quota pari a € 420.000,00 di cui 55.363,10 per l'incarico professionale del progettista come da determina Dirigenziale n. 907 del 14/06/2023; ;

6) di approvare i capitolati speciali d'appalto, tutti gli elaborati sopra richiamati e gli atti gara, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati

7) si procederà alla aggiudicazione dei due lotti con due separati provvedimenti conclusivi di aggiudicazione;

8) che i contratti saranno stipulati, a pena nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti;

9) che per entrambi i lotti si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

10) di dare atto che:

- il CUI relativamente al progetto esecutivo delle opere di adempimento prescrizioni ATS e VVF negli edifici scolastici - 2023 - scuola matena Pianeta Azzurro è L02030880153202300302;
- il CUI relativamente al progetto esecutivo delle opere di adempimento prescrizioni ATS e VVF negli edifici scolastici - 2023 - scuola matena Pianeta Azzurro è L02030880153202300304;

11) di disciplinare il subappalto nel rispetto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, nei limiti di quanto disposto dall'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto;

12) che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;

13) di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

14) di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	24209	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	2020109	04022	200.000,00
2024	24209	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	2020109	04022	50.035,00
2024	24209	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI VV.F/ASL (ril.IVA solo attiv.commerciali)	2020109	04022	271.537,62
2024	22117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	2020109	04012	200.000,00
2024	22117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO	2020109	04012	164.636,90

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente:  
B58H20000860004 - B58H23000730004



Cod. Uff.: UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

**SETTORE:** SETTORE LAVORI PUBBLICI

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER LE OPERE DI "ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO" E "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO" - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIANETA AZZURRO SUDDIVISA IN DUE LOTTI: LOTTO 1: ADEMPIMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 2023 - LOTTO 2: RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA PIANETA AZZURRO IMPIANTI - DECISIONE DI CONTRARRE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **952** del 13/06/2024.

La spesa è già stata impegnata ed è finanziata con i fondi delle Deliberazioni di GC n. 426/2023 e 446/2023 (esecutive ai sensi di legge) ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	24209	OPERE	202010	04022	50.035,	667/20	Mutuo

		ADEG UAME NTO EDIFIC I SCOL ASTICI PER OTTE NIME NTO CERTI FICAZI ONI VV.F/A SL (ril.IVA solo attiv.co mmerci ali)	9		00	24	Cassa DDPP di € 250.035 ,00 assunto con DD 2163/20 23
2024	24209	OPERE ADEG UAME NTO EDIFIC I SCOL ASTICI PER OTTE NIME NTO CERTI FICAZI ONI VV.F/A SL (ril.IVA solo attiv.co mmerci ali)	202010 9	04022	200.000 ,00	1504/2 024	Mutuo Cassa DDPP di € 250.035 ,00 assunto con DD 2163/20 23
2024	22117	MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA SCUO LA	202010 9	04012	164.636 ,90	1492/2 024 1491/2 024	Avanzo vincolat o per spese in c/capita le Oneri di

		MATE RNA PIANE TA AZZU RRO					urbaniz zazione
2024	22117	MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA SCUO LA MATE RNA PIANE TA AZZU RRO	202010 9	04012	200.000 ,00	744/20 24	Avanzo vincolat o per spese in c/capita le
2024	24209	OPERE ADEG UAME NTO EDIFIC I SCOL ASTICI PER OTTE NIME NTO CERTI FICAZI ONI VV.F/A SL (ril.IVA solo attiv.co mmerci ali)	202010 9	04022	271.537 ,62	1406/2 024	Avanzo vincolat o per spese in c/capita le

di dà atto che: - la somma di € 55.328,10 è già stata impegnata con det.dir. n. 907/2023  
 - la somma di € 78.177,38 è già stata impegnata con det.dir. n. 1168/2023  
 - la somma di € 285,00 dovute all'Autorità nazionale anti corruzione è imputata ai capitolo 24209 e 22117

Monza, 14/06/2024

**IL RAGIONIERE CAPO**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 952 DEL 13/06/2024 Esecutiva dal 19/06/2024  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 115430 / 19/06/2024.