



36000 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
36420 - UFFICIO ARREDO E DECORO URBANO

36401 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI
Responsabile: CRISTINI GABRIELE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: UNA COMUNITÀ EDUCANTE AL FUTURO: LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 QUARTIERE SAN ROCCO DEL COMUNE DI MONZA - FINANZIATA NELL'AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027. RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO VIA SOLONE BOEZIO E INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA DI CUI ALL'AZIONE "INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA", DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO A AL VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2021-2027 "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI NATURALI DEGLI SPAZI PUBBLICI (MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE URBANO E FORESTAZIONE URBANA)" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE- CUP B53C22007480002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera Anac n. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal

concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

- la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/11/2023 n. 298 rubricata "Procedure per l'affidamento ex art.50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

Premesso che:

con DGR XI/5141 del 30/12/2020 recante "Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile (SUS) a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027" e con il successivo decreto n. 295 del 18/01/2021 "Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027", ha preso avvio il percorso per la selezione, implementazione e la successiva attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito anche Strategie o SUS) con la finalità di rigenerare aree urbane ed ambiti territoriali caratterizzati da fragilità sociale, e che puntino ad aumentare l'inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità sociale), riducendo le disuguaglianze e le povertà materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali;

le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attuano processi di rigenerazione urbana intesa quale insieme coordinato di azioni urbanistico-edilizie (materiali) e di iniziative sociali (immateriali) e sono finanziate:

- con il Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027, attraverso l'Asse 4 «Un'Europa più vicina ai cittadini», OS 5.1 - 150 milioni di euro;
- con il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027, attraverso azioni dedicate e riserve nell'ambito di azioni più generali – circa 26 milioni di euro;
- con risorse autonome pari a 26,85 milioni di euro ponendo al centro le comunità locali;

il Comune di Monza in data 18/3/2021 ha candidato la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile preliminare denominata "Una comunità educante al futuro";

con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 10496 del 29/07/2021 Regione Lombardia ha selezionato le Strategie dei primi 12 comuni sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria di cui al D.D. n. 5183/2021, tra i quali il Comune di Monza, la cui Strategia di sviluppo urbano sostenibile è stata selezionata per la sottoscrizione del protocollo d'intesa secondo lo schema approvato con DGR n. XI/4151/2020;

in data 28/09/2021, tra Regione Lombardia e Comune di Monza è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa, con il quale è stato attivato il percorso per la co-programmazione finalizzato alla definizione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, da sviluppare secondo i contenuti ex art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060;

in data 15/11/2022 il Comune ha presentato tramite il Sistema Informativo Bandi Online la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, denominata "Una Comunità Educante al Futuro: la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco – Monza", completa dell'elenco delle operazioni, ai fini dell'istruttoria funzionale a verificare la coerenza della Strategia definitiva con la Strategia preliminare selezionata;

in data 22/11/2022 con Decreto n. 16769 la Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Monza, nella versione definitiva, è stata approvata da Regione Lombardia;

in data 09/12/2022 con Delibera di Giunta. n. 315/2022, in esito al percorso di co-programmazione attivato con Regione Lombardia, anche il Comune di Monza ha approvato la Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, comprensiva dell'elenco (aggiornabile) delle operazioni a cui fornire sostegno, di natura materiale e immateriale, del piano finanziario e delle schede operazioni descrittive delle operazioni stesse;

in data 12/12/2022 con P.G. 219263 Regione Lombardia e Comune di Monza hanno sottoscritto la

“Convenzione per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”, con la quale sono stati assunte reciproche obbligazioni in ordine alla completa attuazione della Strategia;

la Strategia promossa dal Comune di Monza è incentrata sulla rigenerazione urbana del quartiere San Rocco, mediante la creazione di un sistema formativo innovativo che individua la scuola sia come perno di un percorso rigenerativo integrato ed inclusivo sia come hub polifunzionale del quartiere. I quattro plessi scolastici di San Rocco, con le relative pertinenze, che afferiscono all’Istituto Comprensivo Statale Koiné, sono assunti come “laboratorio” dove realizzare un sistema di servizi e spazi pubblici con il coinvolgimento diretto della comunità scolastica (studenti, insegnanti, dirigenti scolastici) e degli abitanti del quartiere. Il progetto prevede inoltre interventi sulla mobilità lenta e sugli spazi verdi del quartiere

il costo complessivo della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva del Comune di Monza è pari a € 14.790.000,00 di cui:

- € 12.480.000,00 afferenti alle operazioni di tipo materiale previste nell’ambito della Strategia, a valere sull’Asse 4 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
- € 290.000,00 afferenti alle operazioni di governance previste nell’ambito della Strategia, a valere sull’Asse 5 del PR FESR 2021-2027;
- € 2.020.000,00 afferenti alle operazioni di tipo immateriale previste nell’ambito della Strategia finanziati a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia;

la Strategia comunale è declinata in dieci azioni, di cui l’azione 9 è denominata “riforestazione urbana” è intesa, ai sensi del comma 5 dell’art 6 dell’Allegato A al vademecum per l’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027, come interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici e che comprende azioni di manutenzione ed ampliamento del verde urbano e interventi di infrastrutturazione verde e forestazione urbane:

Considerato che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 14/12/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativamente all’intervento di riforestazione urbana;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30/01/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l’importo complessivo di € 427.913,00;

con determinazione dirigenziale n. 908 del 10/06/2024 è stata affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana “ all’Ing. Matteo Stratimirovich con studio in Villasanta, per un importo complessivo di 11.592,00 (contributo previdenziale 4% e IVA 22% inclusa) e che il suddetto professionista ha prodotto gli elaborati di cui al disciplinare di incarico quale parte integrante del progetto esecutivo;

con determinazione dirigenziale n. 918 del 11/06/2024 è stata affidato l’incarico per la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica per la “Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana “alla società ABBA Solutions S.c.a r.l. di Giussano (MB), per un importo complessivo di € 3.839,06 contributo previdenziale 4% e IVA 22% inclusi e che gli elaborati costituiscono parte integrante del progetto esecutivo;

con determinazione dirigenziale n. 923 del 11/06/2024 è stata affidato l’incarico per l’esecuzione di indagini infiltrometriche preliminari alla redazione del progetto di invarianza idraulica, per la “Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana “al Dott. Stefano Sesana, con studio Vertemate con Minoprio (CO), per un importo complessivo di € 3.172,00 compresi contributo previdenziale 4% e I.V.A.;

Visto

il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana” redatto dai tecnici del Servizio Gestione del Verde Habitat e Cimiteri, che si

approva con il presente atto, composto da:

relazione generale e specialistica

relazione sui criteri ambientali minimi

relazione sostenibilità

verifica climatica

Tav.0 inquadramento

Tav.1 stato di fatto

Tav.2 progetto

Tav.3 sovrapposizioni

Tav.4 interventi diffusi di riforestazione

computo metrico estimativo

analisi prezzi

elenco prezzi

incidenza della manodopera

quadro economico

schema contratto

piano di manutenzione

capitolato speciale di appalto

Relazione di invarianza idraulica

Piano di manutenzione opere di invarianza

Planimetria di progetto opere di invarianza e particolari costruttivi

Allegato E (asseverazione professionista)

piano di sicurezza e coordinamento

computo metrico sicurezza

analisi dei rischi

cronoprogramma

La stima delle opere e degli oneri accessori, desunta dal quadro economico, è la seguente:

IMPORTO LAVORI

lavori a corpo € 243.805,23

costo manodopera (non soggetto a ribasso) € 63.568,59

Totale lavori € 307.373,82

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6.890,00

TOTALE OPERE € 314.263,82

Iva su importo totale opere € 69.138,04

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti € 15.713,19

Incarico coordinamento sicurezza € 9.135,60

Incarico progetto invarianza idraulica € 3.025,74

Indagini infiltrometriche € 2.500,00

C.I.P.N.I.A. € 586,45

Incentivi funzioni tecniche € 6.285,28

di cui:

Incentivo sogg. funzioni tecniche € 5.028,22

Accantonamento (innovazione/accr. servizi) € 1.257,06

Assicurazione dipendenti € 157,13

Contributo ANAC € 250,00

arrotondamento € 11,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.665,15

Iva su somme a disposizione € 6.845,99

TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 427.913,00

Dato atto che:

il progetto esecutivo è stato redatto a norma dell'art. 41 c. 8 e Allegato 1.7 del D. Lgs.36/2023;

il progetto è stato verificato ai sensi dell'art. 42 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 con procedura conclusa positivamente in data dall' Arch. Alberto Gnoni Dirigente del Settore Lavori Pubblici, le cui risultanze sono contenute nella relazione prot. n.119941/2024 , agli atti d'Ufficio;

il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 42 c.4 del D. Lgs. 36/2023 in data dall' Arch. Alberto Gnoni Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Responsabile Unico del Progetto, con documento prot. n. 119943/2024, agli atti d'Ufficio;

il nucleo di lavoro, costituito dalle figure professionali interne all'Ente, relativamente al progetto ed alla successiva esecuzione delle opere è il seguente:

Committente: Comune di Monza nella persona dell'Arch. Alberto Gnoni;

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alberto Gnoni;

Progettista: Arch. Massimo Alcamo, Arch. Silvia Corti –Ufficio Arredo urbano

Direttore dei Lavori: Arch. Massimo Alcamo

Direttore Operativo: Arch. Silvia Corti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione/esecuzione: Ing. Matteo Stratimirovich

con deliberazione G.C. n. 33 del 30/01/2024, sopra richiamata, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Servizio Verde, Habitat, Cimiteri e risulta ora necessario assumere l'impegno di spesa complessivo pari a € 427.913,00;

l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. statuisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

la circolare esplicativa del M.I.T. n. 298/2023, sopra richiamata, chiarisce che è possibile l'impiego delle procedure ordinarie anche per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee;

l'affidamento di cui trattasi non ha interesse transfrontaliero, di cui all'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, visti, altresì, gli esiti delle precedenti gare espletate e riferite allo stesso oggetto;

per l'appalto in oggetto verrà indetta la procedura aperta, ex art. 71 del Codice dei Contratti, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, in osservanza del principio di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con il metodo A) dell'allegato II.2 al Codice qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

come previsto dall'art. 225 del d.lgs. 36/2023, a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitali, certificate ed interoperabili, presenti nel Registro delle Piattaforme Certificate (R.P.C.) consultabile nel sito istituzionale di A.N.A.C.;

verrà utilizzato per l'affidamento in oggetto la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale certificata (PAD), Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

vista la tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), l'acquisizione del CIG avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nel bando di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Considerato che:

la durata dell'appalto relativo a "Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana" è pari a 150 giorni naturali e consecutivi;

il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 314.263,82 (oltre I.V.A.) così suddiviso:

a) € 307.373,82 oltre I.V.A. importo a base di gara, di cui € 63.568,59 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;

b) € 6.890,00 oltre I.V.A. per oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell'articolo 41, c.14 del Codice dei Contratti, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

Il CCNL applicabile è/sono il seguente: EDILIZIA/INDUSTRIA;

Rilevato che:

l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto, ex art. 58 del D. Lgs. 36/2023, organizzativamente ed

economicamente non risulta vantaggioso suddividere le prestazioni in rapporto al limitato valore economico dell'appalto;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara (Bando/ Disciplinare) approvati con il presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

il presente appalto fa propri i parametri fissati dal Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; per l'Arredo Urbano DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2022. In vigore il 20 luglio 2023: - manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri; per il verde pubblico: Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

il subappalto è regolato dall'art. 58 del Capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

la garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto prescritto dall'art. 53, c. 4 della stessa fonte di regolazione;

Verificato che:

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale d'appalto e alla disciplina di gara, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

il codice amministrativo, assegnato alla presente procedura nella programmazione triennale di lavori pubblici risulta essere il seguente: n. progetto 2024/504 - SUS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ANTISISMICHE DEL QUARTIERE SAN ROCCO;

il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023;

il Responsabile Unico del Progetto non si trova in nessuna delle condizioni previste dall'art.16 del D Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 35-bis del D. Lgs, 165/ 2001 e ss.mm.ii. come da dichiarazione acquisita in atti al prot.n. 119938/2024;

l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, e corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio, ammonta ad euro 6.285,16;

l'incentivo di cui sopra sarà corrisposto agli aventi diritto, individuati in apposito provvedimento dirigenziale di composizione del gruppo di lavoro e sarà ripartito e assegnato anche per le attività svolte in precedenza all' entrata in vigore del relativo Regolamento, secondo quanto ivi disposto;

Dato atto che il progetto 2024/504 - SUS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ANTISISMICHE DEL QUARTIERE SAN ROCCO e' inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO ARREDO E DECORO URBANO come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024 – 2026;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0902/4.11.21 - Clima e vivibilità per dare un volto nuovo alla città di persone e animali;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di approvare il progetto esecutivo per la "Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana" costituito dagli elaborati citati in premessa, parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 427.913,00 IVA inclusa come da quadro economico di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI

lavori a corpo € 243.805,23

costo manodopera (non soggetto a ribasso) € 63.568,59

Totale lavori € 307.373,82

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6.890,00

TOTALE OPERE € 314.263,82

Iva su importo totale opere € 69.138,04

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti € 15.713,19

Incarico coordinamento sicurezza € 9.135,60

Incarico progetto invarianza idraulica € 3.025,74

Indagini infiltrometriche € 2.500,00

C.I.P.N.I.A. € 586,45

Incentivi funzioni tecniche € 6.285,28

di cui:

Incentivo sogg. funzioni tecniche € 5.028,22

Accantonamento (innovazione/accr. servizi) € 1.257,06

Assicurazione dipendenti € 157,13

Contributo ANAC € 250,00

arrotondamento € 11,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.665,15

Iva su somme a disposizione € 6.845,99

TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 427.913,00

di indire la procedura aperta, ex art 71 del Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori "Riqualificazione parco urbano Via Solone Boezio e interventi di riforestazione urbana" da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ex art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, calcolando la soglia di anomalia con il I metodo A) dell'allegato II.2 al Codice;

che il valore complessivo stimato dei lavori è pari ad in € 314.263,82 oltre I.V.A. così suddiviso:

a) € 307.373,82 oltre I.V.A. importo a base di gara di cui € 63.568,59 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso;

b) € 6.890,00 oltre I.V.A. per oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare gli atti gara, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

che la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

che il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di dare atto che:

il codice, assegnato alla presente procedura nel programma triennale opere pubbliche è il seguente: n. 308;

il R.U.P. è l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore lavori Pubblici;

il subappalto è disciplinato, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di quanto disposto dall'art. 58 del Capitolato;

al fine della formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici, individuati con le modalità di cui sopra, non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio di presa visione del progetto e dei luoghi per la piena conoscenza e accettazione dello stato di fatto e delle lavorazioni da eseguirsi;

la garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto prescritto dall'art. 53, c. 4 della stessa fonte di regolazione;

di dare atto che la spesa complessiva di € 427.913,00 viene imputata come segue:

- € 42.791,30 già impegnati e accertati con determinazione dirigenziale n. 2243/2023 con imputazione

al Capitolo 22125 "interventi di riqualificazione edifici scolastici con efficientamento energetico e miglioramento delle prestazioni antisismiche San Rocco – V livello 2020109014 "opere per la sistemazione del suolo" per la spesa e accertamento di entrata di € 42.791,30 con imputazione al cap. 695 "contributi regionali SUS" del bilancio 2024;

- € 384.871,70 da impegnare al cap .22125 interventi di riqualificazione edifici scolastici con efficientamento energetico e miglioramento delle prestazioni antisismiche San Rocco – V livello 2020109014 "opere per la sistemazione del suolo" del bilancio 2024 e di accertare l'entrata di € 385.121,70 al cap. 695 "contributi regionali SUS" del bilancio 2024;

nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

di impegnare la somma di € 250,00 quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sul capitolo 22125;

di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa sul capitolo interessato dal presente provvedimento e assunto nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	22125	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISISMICO QUARTIERE SAN ROCCO (cfr 695)	2020109	04022	42.791,30
2024	22125	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISISMICO QUARTIERE SAN ROCCO (cfr 695)	2020109	04022	384.871,70

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	22125	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISISMICO QUARTIERE SAN ROCCO (cfr 695)	2020109	04022	250,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	TitoloTipologiaCategoria	Importo
2024	695	CONTR REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	4020102001	4020002	42.791,30
2024	695	CONTR REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZA-EDIFICI SCOLAS CON EFFICIENTAM ENERGETICO E MIGLIORAM PRESTAZ ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	4020102001	4020002	385.121,70

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente:
B53C22007480002



Cod. Uff.: UFFICIO ARREDO E DECORO URBANO

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: UNA COMUNITÀ EDUCANTE AL FUTURO: LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 QUARTIERE SAN ROCCO DEL COMUNE DI MONZA -

FINANZIATA NELL'AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027.
RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO VIA SOLONE BOEZIO

E INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA DI CUI ALL'AZIONE "INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA", DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO A AL VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2021-2027 "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI NATURALI

DEGLI SPAZI PUBBLICI (MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VERDE URBANO E FORESTAZIONE URBANA)" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A

CONTRARRE- CUP B53C22007480002

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1037** del 27/06/2024.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	22125	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZ A DEGLI EDIFICI SCOLAS CON EFFICI ENTA M ENER GETIC O E MIGLI ORAM PREST AZ ANTIS ISMIC O QUAR TIERE SAN ROCC O (cfr 695)	2020109	04022	384.871,70	2177	CONT RIBUT O REGIO NALE
2024	22125	SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZ A DEGLI EDIFICI	2020109	04022	42.791,30	1348	CONT RIBUT O REGIO NALE

		SCOL AS CON EFFICI ENTA M ENER GETIC O E MIGLI ORAM PREST AZ ANTIS ISMIC O QUAR TIERE SAN ROCC O (cfr 695)					
--	--	---	--	--	--	--	--

Dando atto che la somma di € 42.791,30 è già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2243 del 14/12/2023.

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	22125	SUS - INTER V DI RIQUA L EDILIZ A DEGLI EDIFIC I SCOL AS CON EFFICI ENTA	202010 9	04022	250,00	2177 SUB 697	CONT RIBUT O REGIO NALE

		M ENER GETIC O E MIGLI ORAM PREST AZ ANTIS ISMIC O QUAR TIERE SAN ROCC O (cfr 695)					
--	--	--	--	--	--	--	--

Si accertano le seguenti somme in entrata:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Titolo C ategoria	Importo	Accertamento
2024	695	CONTR REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZ A- EDIFICI SCOLAS CON EFFICIE NTAM ENERG ETICO E MIGLIO RAM PRESTA Z ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	4020102 001	4020002	42.791,3 0	426/2023

2024	695	CONTR REG. SUS - INTERV DI RIQUAL EDILIZ A- EDIFICI SCOLAS CON EFFICIE NTAM ENERG ETICO E MIGLIO RAM PRESTA Z ANTISIS QUART SAN ROCCO (cfr 22125)	4020102 001	4020002	385.121, 70	464/2024
------	-----	---	----------------	---------	----------------	----------

Dando atto che la somma di euro 42.791,30= è già stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 2243 del 14/12/2023 e introitata con ordinativo n. 11388/2023.

Monza, 28/06/2024

IL RAGIONIERE CAPO