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LArt. 01 | OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Oggetto del presente capitolato ¢ {’acquisizione di un sistema di videosorveglianza in
corrispondenza di alcuni accessi al Parco di Monza.
L’ Appaltatore dovra eseguire il progetto costruttivo dell’impianto di videosorveglianza e fornire,
installare e rendere perfettamente funzionanti tutti gli apparati necessari per la ripresa, trasmissione
¢ gestione delle immagini nonche organizzare un corso di formazione per il personale preposto
all’'uso del sistema.
Gli apparati oggetto dell’appalto dovranno essere compatibili e perfettamente integrabili con il
sistema di videosorveglianza esistenie e funzionante sul territorio del Comune di Monza e
Pimpianto da realizzare dovra essere eseguito secondo le modaliti da concordare con
I’ Amministrazione Appaltante e il Progettista/Direttore dei Lavori incaricato, in conformita al
presente capitolato speciale d’appalto e alla seguente documentazione tecnica allegata:

» rilievo fotografico posizionamento telecamere e cavi a fibra ottica;
planimetria impianto di videosorveglianza;
schema a biocchi;
relazione tecnica;
computo metrico estimativo al lordo degli oneri specifici per la sicurezza;
computo metrico estimativo stima dei costi interni degli oneri specifici per la sicurezza;
computo metrico estimativo al netto degli oneri specifici per la s:curezza,
elenco prezzi unitari;
cronoprogramma dei lavori.
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Tale 1mpianto, meglio descritto nella documentazione tecnica di cui sopra allegata al presente
capitolato, dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte con apparati e materiali di qualita
rispondenti alle prescrizioni riportate negli elaborati tecnici riguardanti I’impianto stesso.

Dovranno inolire essere conformi alle prescrizioni tecniche previste dalle norme e disposizioni di
legge vigenti.

Tanto nel presente capitolato, quanto nei relativi allegati, prescrizioni che menzionano prodotti di
determinata fabbricazione o provenienza, procedimenti particolari, marchi o brevetti o tipologia
devono intendersi accompagnati dall’espressione “o equivalente” in quanto impiegate solo per dare
descrizioni sufficientemente precise e comprensibili in merito alle caratteristiche tecniche minime
richieste.

Art. 02 | AMMONTARE DELL’APPALTO l

L’importo complessivo dell’appalio per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza
ammonta presuntivamente a € 120.450,00  (diconsi centoventimilaquattrocentocinquanta/00)  al
netto  dell'TVA  di legge di cui € 5.450,00 per oneri di sicurezza interni e esterni non soggetti a
ribasso d’asta come risulta dal seguente prospetto:

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI

Telecamera Dome day&night colore/bn 540TVL con protocollo TCP-IP

Staffa da parete con alimentatore 230/24 c.a.

Media converter trasmettitore industriale per esterno

Licenza software per connessione telecamera all’ impianto esistente del Comune di Monza
Rete LAN costituita da cavo armato a 4 fibre ottiche 9-50-62,5/125

Quadro per cablaggio strutturato rack 19” con media conerter ricevitori—switch-alimentatori
Rete LAN/WAN wireless professionale 5,4GHz punto-punto 106Mbps

Rete alimentazione 220V derivata dai punti di consegna predisposti

Configurazione e messa in servizio del sistema
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- Fornitura apparati Euro 95.450,00
- Lavort accessori di posa in opera e collegamento degli apparati Euro_ 19.550.00

Totale lavort al netto dei costi interni degli oneri specifici per la sicurezza Euro 115.000,00
- Costi interni deglt oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro  3.450,00
- Costi esterni degli oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro  2.000,00
- Importo dell’appalto  Buro 120.450,00

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

- IVA aliquota 20% Euro 24.090,00

Totale Euro 144.540,00

L’impianto di videosorveglianza oggetto dell’appalto sard aggiudicato in base al criterio del prezzo
pitt basso secondo le modalita descritte nel bando di gara e la validita dell’offerta dovra essere
di 90 giorni dalla data di presentazione.

I prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per il trasporto, scarico, montaggio, nonché di
qualsiasi operazione necessaria al corretto utilizzo degli apparati forniti ¢ dare I’impianto
perfettamente funzionante a regola d’arte secondo le norme vigenti.

L’importo complessivo offerto si intende accettato dall’Appaltatore secondo 1 calcoli di Sua
convenienza, che allo scopo ha provveduto a verificare le specifiche richieste dal presente capitolato
e dai relativi allegati e inoltre ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze
che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi giudicandoli remunerativi tali da
consentire I’offerta effettuata.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dell’impianto s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo 1
tipi indicati e previsti negli aiti allegati.

Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dell’impianto, siano rilevabili dagli elaborati grafici
e viceversa.

Lo stesso dicasi per interventi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dell’impianto e/o negli elaborati grafici, siane tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell’impianto appaltato
secondo la regola dell’arte e le norme ¢ leggi vigenti.

L’indicazione delle voci e delle quantitd non ha effetto sull’importo complessivo previsto dell’
impianto che resta fisso e invariabile.

[ Art. 03 | PIANO DI SICUREZZA

I’oggetto dell’appalto non rientra tra le casistiche previste per I’applicazione del D.Lgs. 494/96,
D.Lgs. 528/99 e s.am.i., quindi non si & dato luoge alla redazione del Piano della Sicurezza e
Coordinamento ma si & fatto riferimento alle “Linee Guida per la Sicurezza” emanate nel 2001 dalia
Regione Lombardia — Direzione Generale Opere Pubbliche — Politiche per la Casa e Protezione
Civile — contenenti le preserizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze ¢
dell’utenza in conformita all’art.34 del DPR 554/99.
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Inoltre per tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza dei lavori, sara obbligo dell’impresa appaltairice

e/o dei subappaltatori rispettare il dettato e gli obblighi previsti dalla norme valide in tali casi in

materia di sicurezza ed in particolare:

- D.Lgs. 626/94 in materia di obblighi del datore di lavoro, quali la redazione di una valutazione det

rischi aziendali;

- 1.. 55/90 in materia di obbligo di redazione di un piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori del cantiere oggetto dell’appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, entro trenta
giorni dail’aggiudicazione e in ogni caso prima dell’effetivo inizio dei lavori, I Appaltatore redige e
consegna al Coordinatore per I'esecuzione la seguente documentazione:

- un Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.) del piano di sicurezza e coordinamento, redatto in
conformita all’art. 5 del DPR 222/2003 relativo al cantiere interessato dall’ordine di lavoro;

- un Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) riferito al cantiere interessato dall’ordine di lavoro per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che vada ad integrare il P.S.S. e sia redatto in conformita
all’art. 6 del DPR 222/2003.

Sara facoltd dell’ Amministrazione, laddove ne riscontrasse la necessitda in relazione ad uno

specifico ordine di lavoro in cul si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare quali

quelle elencate nell’allegato 1T al D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, nom'nare
un Coordinatore per ia Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del

Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma dell’art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche

ed integrazioni.

1.’ Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, pud

proporre modificazioni o integrazioni al P.S.C. nei seguentio casi:

a) per adeguarne i contenuti alie proprie tecnologie ovvero guando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza , anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni € la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nel caso di cui alla lettera a) I"eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in

aleun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattujti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

Nel caso di cui alla lettera b), qualora ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, ¢ tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore del P.S.C., del P.5.5. e del P.O.S.
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, sono causa di risoluzione
del contratto.

La mancata consegna del P.S.S. e del P.O.S., comporta la decadenza deli’aggiudicazione ed il
contratto eventualmente stipulato senza i1 piani di sicurezza ¢ nuilo di diritto 9.

1] piano di sicurezza, nel caso in cui lo stesso debba essere redatto, sara aggiornato e coordinato a
cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Impre se operanti nel
cantiere.

L’ Appaltatore ¢/o le ditte Subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
e al Coordinatore per L’Esecuzione (ove presente) I’elenco dei macchinari in loro dotazione
corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle
disposizioni di legge.
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| Art. 04 ] COSTI PER LA SICUREZZA ]

In base a quanto previsto dail’art.7 comma 2 del DPR 222/2003, anche per gli appalti dicui al
presente Capitolato Speciale d’Appalto per i quali non & richiesta la redazione del P.S.C. le
Amministrazioni appaltanti sono comunque tenute ad effettuare una stima dei costi della sicurezza,
I costi delle opere per la sicurezza previsti dal presente appalto e accettati dali’ Appalitatore in sede
di offerta, si suddividono in due tipologie: costi interni e costi esterni.

a) Costi Interni: la loro quantificazione ¢ stata ottenuta mediante apposita stima pari a

€3.450.00
in fase di esecuzione dei lavori saranno contabilizzati in occasione di ogni liquidazione come quota
da non ribassare dei lavori eseguiti alla data, e quindi sulla base di una contabilita specifica che
deve essere redatta affiancando alle quantita effettive delle varie voci di opere contabilizzate i
rispettivo valore unitario di sttma degli oneri interni per la sicurezza.

b) Costi Esterni: ia loro quantificazione ¢ stata effeftuata a corpo dal Direttore dei Lavori e
determinata i € 2.000,00 relativamente agli oneri per ’esecuzione dei lavori in presenza di
elevato volume di traffico {cantieristica di cantiere e di segnalazione, impiego di indumenti
ad alta visibilita, ecc.} e, laddove ne ravvisasse la necessita in refazione ad uno specifico
ordine di lavore in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare quali guelle
elencate nell’allegato II al D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazion,
nominando un Coordinatore per la Sicurezza e Coordinamento a norma dell’art.12 del
D.Lgs. 494796 ¢ successive modifiche ed integrazioni. '

Detta valutazione dovra essere supportata da un computo metrico, redatto in conformita all’elenco
prezzi unitari di cui all’art. 20 o in mancanza per assimilazione a lavorazioni simili o in ultimo
mediante nuove analisi. '

[ fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati senza applicazione del ribasso di gera, a
coTpo O & misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di
una contabilita specifica predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Coordinatore per la
Sicurezza in Esecuzione (ove presente).

[Art.05 | MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO |

Per le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro e/o fornitura si fa riferimento al Capitolato
Generale d” Appalto dei Lavort Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000, nonché alle descrizioni riportate
nel computo metrico estimativo allegato e alla regola di buona tecnica.

[ relativi articoli 1 intendono pertanto qui trascritti, anche se non materialmente allegati.

| Art. 06| REVISIONE DEI PREZZI |

Non ¢ ammesso alcun tipo di revisione dei prezzi offerti e posti a base del contratto.

| Art. 07 | SUBAPPALTO E

E” ammesso il subappalto delie prestazioni per la posa in opera dell’impianto oggetto dei lavori
secondo le prescrizioni contenute nell articolo 118 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.

Il Concorrente all’atto deli’offerta dovra indicare le prestazioni che intende subappaltare.
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| Art. 08 | OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE |

L’ Appaltatore ¢ tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tuite le condizioni generali e
particolari stabilite dalle vigent: disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, confratii di lavoro e di tutte le altre
disposizioni in materia di rapporti di [avoro.

L offerta deve tenere conto degli cneri per la predisposizione e la presentazione del Piano di
Sicurezza Sostituvo (P.S.8.) e del Piano Operativo di Sicurezza (P.0O.S.), nonché per 'adozione
delle misure contenute.

| Art. 09 | ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE ]

Si intendono a carico dell’ Appaltatore, e quindi compresi nei prezzi dell'impianto a base d’apralto,
1 seguenti oneri:

a) approvvigionamento di forza motrice e oneri di trasporto, scarico, montaggio;

h) manutenzione delle opere fino ai certificato di regolare esecuzione;

¢) diritti di segreteria ¢ spese di coniratto e registrazione in funzione del ribasso offerto;

d) bollatura degli atti contabili dove richiesto;

e} redazione e presentazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.8.) e del Piano Operativo
di Sicurezza {P.0.S.) nonché I’adozione delle misure prescritte ed in particolare 1’impiego
di vestiario ad “alta visibilitd” per gli operatori impiegati;

f) presentazione delle schede tecniche e/o delle certificazioni;

g) sopralluoght per presa visione dettagliata dell’hardware e software del sistema di
videosorveglianza esistente e funzionante sul territorio del Comune di Monza;

h} onere per le verifiche in loco e sviluppo della progettazione esecutiva;

i) spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita
e "'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ¢ ai terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati;

i) spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito, compresa ’eventuale deviazione
del traffico, ed effettuare le segnalazioni legislative di cantiere, sia diurne che nofturne,
sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

1) risarcimento dei danni di ogni genere o pagamento di indennita ai proprietari 1 cui immobili
fossero in qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione delle prestazioni;

m) onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appaltante, in attesa
della posa in opera;

0) presentazione dei campioni e/o delle certificazioni del materiale fornito;

p} presentazione del cronoprogramma dettagliato dei lavori;

g) presentazione delle dichiarazioni di conformita ai sensi deila D.M. 37/08 e relativa
documentazione tecnica/certificativa di fine lavori.

| Art. 10 | GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA |

1. Al sensi deil’art. 113, comma 1, del Decreto Legisiativo legge n.163/2006, ¢ richieste una
garanzia fideiussoria, a titola di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo)
dell’importo contrattuale; qualora I'aggindicazione sia fatta in favore di un’offerta di ribasso
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentual,
guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiorz al 20 per cento,
’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La paranzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa,
emessa da istituto autorizzato.
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3. La cauzione definitiva deve permanere fino aila data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit all’ Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comungque la risarcibilita del maggior danno.
L’Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per 1'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’ Appaltatore.

L’Amministrazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dail’Appaltatore per le inadempienze derivant
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica der
lavoratori comunque presentl in cantiere,

L’Amministrazione Appaltante pud richiedere ali’Appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza
I’integrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

| Art. 11 | | POLIZZA ASSICURATIVA

L’ Appaltatore dovra essere in possesso o alirimenti stipulare una polizza assicurativa che cauteli
I’ Amministrazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’impianto oggetto
dell’ Appalto, da azioni di terzi e/o cause di forza maggiore, e che preveda responsabilita civile per
danni a terzi daila data di aggiudicazione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

L’importo da garantire con polizza assicurativa a copertura di responsabilita civile ¢ fissato in €
750.000,00 (diconsi Euro settecentocinquantanila/00), mentre I’importo da garantire con polizza
assicurativa a copertura di danni a beni patrimoniali & fissata in € 1.500.000,00 (diconsi Euro un
milionecinquecentomila/00) .

Tale polizza dovra essere sottoscritta prima della stipula del contratto.

[Art. 12 | CONSEGNA DEI LAVOGRI E TEMPO UTILE

I tempo utile per ultimare i lavori riguardanti I"impianto oggetto del’appalto € fissato entro i
termine di 90 giorni continuativi daila data del verbale di consegna dei lavori stessl.

B’ consentito, per causa di forza maggiore, chiedere al Responsabile del procedimento una proroga
di 30 giorni oltre il limite di consegna solo in casi eccezionali e debitamente documentatl.

Si intende per causa di forza maggiore I'evento imprevisto e imprevedibile per il quale si possa
escludere ogni responsabilita  dell’Appaltatore c¢he dovra dimostrare la sua diligenza e
professionalita tecnica nella buona condotta dei lavori di cui & tenuto a rispondere.

’ Art. 13 [ CRONOPROGRAMMA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

|

La realizzazione dei lavori riguardanti I'impianto oggetto del presente appalto dovranno essere
effettuati secondo le seguenti fasi:
a) ultimazione prima fase {sopralluoghi, rilievi, e consegna elaborati tecnici esecutivi) entro 15
giorni continuativi dal verbale di consegna dei lavori;
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b) La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’imzio dei lavori rispetto alla data fissata,
b) nel rispetto delie soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavorn
di cui all’art.12-13 del presente capitolato speciale d*appalto;

¢) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) non & applicata ¢, s¢ gia addebitata, €
restituita qualora |’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto dai lavori, chieda e
oftenga una proroga ai sensi dell’art.12 del presente capitolato speciale d”appalto.

d) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

e) In ogni caso P'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10%
dell’importo contrattuale e, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di un
importo superiore alla predetta percentuale, frova applicazione quanto previsto dal presente
capitolato speciale d’appalto in materia di risoluzione del contratto.

f) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica 1! risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione Appaltante a causa dei
ritardi.

g} In merito alle applicazioni delle eventuali penalitd e dei motivi che le hanno determinate, i
Responsabile del procedimento renderd tempestivamente informato |"Appaltatore cor
comunicazioni scritte via fax e/o per posta elettronica.

[ Art. 16 | CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENT] |

I lavori eseguiti saranno annotati su un registro di contabilita, in stretto ordine cronologico, a firma
del Direttore dei lavori incaricato dall’Amminisirazione Appaltante di verificare ¢ controllare gl
interventi, forniture e prestazioni oggetio del presente capitolato speciale d’appalto.

Gli intervent in economia saranno emessi in contabilita solo in seguito alla sottoscrizione delle liste
settimanali da parte del Direttore dei lavori incaricato dall’ Amministrazione Appaltante.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni volia che il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle ritenute regolamentari, avra raggiunto la cifra di € 50.000,00 {diconsi
Euro cinquantamila/00).

L’ultima rata d’acconto, qualunque sia il suo importo, verrd rilasciata dopo che saranno state
escguite le prove di funzionamento e la messa in servizio dell’impianto.

La rata di saldo verra pagata dopo I’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del iavort
che dovra essere compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dell’impianto.

Entro 30 giomi dali’avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori si
provvedera al saldo e allo svineolo delia cauzione definitiva.

CArt. 17 | ESECUZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI IN ECONOMIA ]

Nessuna variazione o introduzione di interventi a misura puo riguardare intervenii, forniture e
prestazioni, o loro parti, che per la loro caratteristica , natura , entita, debbano essere intesi come
gia compresi, direttamente o indirettamente, nell’intervento a corpo come definito all’art.02.

Il Responsabile del procedimento potra ordinare all’Appaltatore I"esecuzione di ulteriori intervent:
e/o modifiche.

Per la determinazione del compenso da corrispondere all’ Appaltatore per 1 predetti interventi non
indicati e/o non compresi nell’appalto viene assunto il seguente costo orario da depurare del ribasso
offerto in sede di gara:

Euro 22,66 per ['operaio specializzato

Euro 21,17 per I'operaio qualificato

Euro 19,94 per I'operaio comune.
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[ Art. 20 | ELENCO PREZZI UNITARI |

[ prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sono quelli indicati negli
allegati al presente capitolato speciale d’appalto, al netto dei ribasso d’asta.

Tali prezzi si intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, che allo
scopo ha provveduto a recarsi sul posto dove debbono essere eseguiti gli interventi ed ha preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla
determinazione dei prezzi, giudicandoli enumerativi e tali da consentire I'offerta effettuata.
Dovendosi provvedere durante il corso degli interventi alla determinazione di nuovi prezzi per la
realizzazione di forniture non indicate a base d’appalto, si fard riferimento per i materiali al
Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili edito dalla C.C.ILA.A. di Milano e/o a1 ['stim
prezzi di mercato, al netto del ribasso d’asta offerto dall’ Appaltatore.

| Art.21 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ]

Qualora 1’Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi assunti con [P’accettazione delle
condizioni di cui ai precedenti articoli, inadempienza da accertare mediante apposifo verbale, ¢ data
facolta all’ Amministrazione Appaltante di provvedere d’ufficio, con tutti gli onerl a carico
del}’ Appaltatore, oppure mediante semplice denuncia da notificare all’Appaltatore tramite lettera
raccomandata, di risolvere il contratto.

Art.22 | OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI, DELLE NORME E DEI
REGOLAMENTI

La realizzazione dell’impianto di videosorveglianza & soggeito all’esatta osservanza di tutte le
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e dovrad essere
dotata di tutta le certificazioni, autorizzazioni, verifiche di Enti superiori e/o certificatori, nulla e
nessuno esclusi.

Inoltre 'impianto stesso dovra essere eseguito secondo le norme e prescrizioni vigentl in materia e
il D.M. n. 37 del 22/01/2008 riguardante la sicurezza degli impiantl.

| Art.23 | DECORRENZA DEI VINCOLI

I Appaltatore rimane vincolato nei confronti dell’ Amministrazione Appaltante fino dal momento
dell’aggiudicazione provvisoria dell’impianto oggetto dell’appalto, mentre |'Amministrazione
Appaltante rimane vincolata verso 1" Appaltatore dalla data di esecutivitd della determinazione di
aggiudicazione.

| Art. 24 | ACCETTAZIONE CONDBIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO ]

L’ Appaltatore sottoscrive il presente Capitolato Speciale d”Appalto per piena accettazione delle
clausole in esso contenute e per quanto non previsto nello stesso si fa riferimento alle specifiche
norme ¢ leggl in vigore.
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JArt. 25 | CONTROVERSIE ' ]

Per qualsiasi contestazione o vertenza che si dovesse verificare tra le Parti sulla interpretazione o
esecuzione delle forniture disciplinate dal presente capitolate speciale d’appalto, ¢ competente i1
Tribunale di Monza.

In prima istanza le parti potranno convenire di rinunciare al ricorso alle vie legali e di deferire la
soluzione delle divergenze ad un collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 805 e segg. del c.p.c., che sard
composto da tre arbitri designati uno da ciascuna delle Parti e il terzo, in qualita di Presidente, dai
primi due abitri o, per mancato accordo tra di essi, dal Presidente del tribunale di Monza.

Data Firma per accettazione

I’APPALTATORE




