



Cod. Uff.: 7141 -UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ED IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI

Determinazione n. 1132/2016 del 12/07/2016

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO FORTI E LIBERI - CUP B51H13000180009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 418/2016 del 17/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento della pista di atletica leggera presso il centro sportivo Forti e Liberi per un importo complessivo di € 430.000,00;
- In data 18 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che ha apportato modifiche consistenti alle procedure di appalto, vigenti al momento dell'approvazione del suddetto progetto esecutivo;

Considerato che:

- Al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 50/2016, on era ancora stata bandita la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo di cui sopra, occorre pertanto aggiornare il capitolato speciale d'appalto, parte integrante del progetto stesso;

Il progettista Geom. Giovanni Minardi, tecnico in servizio presso il Settore Manutenzione Edifici, Impianti, Aree Pubbliche, Cimiteri, ha provveduto quindi all'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 418/2016 del 17/03/2016, secondo quanto previsto nel D.M. n. 50/2016;

Occorre approvare il Capitolato Speciale d'Appalto modificato, al fine di poter procedere con l'affidamento dei lavori previsti;

Per l'adozione del presente provvedimento non è necessario acquisire pareri preventivi della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici;

Non è necessario acquisire il nulla-osta o altri interventi di servizi interni o amministrazioni;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 riferito al seguente provvedimento risulta l'Arch. Angelo Cantù, Dirigente del Settore Manutenzione Edifici, Impianti, Aree Pubbliche, Cimiteri;

Preso atto che Responsabile del presente atto ai sensi del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., risulta il Geom. Paolo Vicentin, responsabile del Servizio Manutenzione Edilizia ed Impianti Pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

1. Di approvare le modifiche apportate al Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto esecutivo per i lavori di rifacimento della pista di atletica leggera presso il centro sportivo Forti e Liberi;
2. Di dare atto che il presente atto non comporta spese per l'Amministrazione Comunale.

Documento firmato digitalmente dal  
DIRIGENTE SETTORE MANUTENZIONE  
EDIFICI, IMPIANTI, AREE  
PUBBLICHE, CIMITERI

PUBBLICAZIONE

22/7/16 - 5/8/16