



19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19201 - SERVIZIO MOBILITA'

19201 - SERVIZIO MOBILITA'
Responsabile: MONTI JONATHAN

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - VIA EINSTEIN - FERMATA FERROVIARIA MONZA EST- PARCO

AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENTE AL RUP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

l'opera in oggetto è ricompresa nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2018-2020, inserita nell'annualità 2018;

con delibera G.C. n.392 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori della fermata ferroviaria Monza Est - Parco: sottopasso ciclopedonale di via De Marchi Einstein;

con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 01/04/19 e n.1274 del 3/7/19 è stata indetta la procedura aperta per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per realizzazione sottopasso ferroviario ciclopedonale via De Marchi/Einstein fermata Monza Est per un importo complessivo da quadro economico di € 2.500.000,00;

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 30/01/2020 è stato aggiudicato l'appalto all'Impresa Centro Meridionale Costruzioni srl;

Considerato che l'art. 33 del D.P.R. 207/2010 prevede, quali documenti sostanziali del progetto esecutivo, gli elaborati relativi alla sicurezza previsti dall'art. 100 del D. lgs. 81/2008;

Risulta ora necessario affidare un incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, indispensabile per garantire l'esecuzione dei lavori come

da normativa sui lavori pubblici, nonché la figura di assistente al Rup per la D.L., vista la specificità e complessità della lavorazioni da effettuare;

Viste la ricognizione professionale per l'individuazione di professionalità interne all'amministrazione con Prot. n. 214903 del 09/12/2019, per la quale non si sono verificate adesioni da parte del personale del Comune di Monza;

Ritenute pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui sopra tramite affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. N. 50/2016, art.36, comma 2, lettera a), previa individuazione del contraente tramite una RDO per richiesta preventivi sulla piattaforma SINTEL;

Per quanto sopra, con lettera di invito del 10/06/2020, tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", è stata richiesta una offerta di preventivo per l'espletamento dell'incarico in oggetto ai seguenti soggetti:

- Studio Tecnico Ing. Paolo Salsone con studio in Largo Arturo Arosio n 20 Lissone (MB);
- Studio Macrì e Associati con studio in via Carlo Alberto 38, 89046, MARINA DI GIOIOSA IONICA, Italia
- Arch. Elena De Bernardo con studio in Via Riccardo Galli 5 20148 - Milano

In data 22/06/2020 si è proceduto all'apertura delle offerte, aggiudicando l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione allo studio Ing. Paolo Salsone, con sede in Largo Arturo Arosio n 20 - Lissone (MB), con un sconto del 5% sull'importo base d'asta di incarico, per un importo contrattuale di € 32.758,68 spese oneri e cassa inclusi, oltre Iva 22%;

Preso atto che:

- l'importo di € 32.758,68 comprensivo di spese oneri accessori e cassa oltre a Iva 22% per una spesa complessiva di € 39.965,59 trova copertura negli impegni già assunti negli atti di approvazione citati nelle premesse;
- sono in fase di perfezionamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art.80 del Decreto legislativo 50/2016.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO MOBILITA' come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento PG n 99221/2020 del 26/06/2020 (agli atti) di procedere con l'affidamento dell'incarico per Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "Realizzazione sottopasso ferroviario ciclopedonale via De Marchi/Einstein fermata Monza Est";

Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è l'Ing. Jonathan Monti, Responsabile del Servizio Mobilità del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Jonathan Monti, Responsabile del Servizio Mobilità del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il nuovo Regolamento Comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati;

D E T E R M I N A

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Dare atto della proposta del Responsabile del Procedimento PG n 99221/2020 del 26/06/2020 (agli atti) di procedere con l'affidamento dell'incarico per Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di "Realizzazione sottopasso ferroviario ciclopeditonale via De Marchi/Einstein fermata Monza Est";

Di affidare l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al RUP per la D.L. per i lavori "Costruzione di un sottopasso ciclopeditonale via de Marchi - Via Einstein - Fermata Ferroviaria Monza Est Parco" allo Studio Tecnico Ingegnere Paolo Salsone, con studio in Lissone, Largo Arturo Arosio n. 20 - P.I. 07600130962, per un importo contrattuale per l'espletamento dell'incarico di € 32.758,68 comprensivo di spese e oneri accessori e cassa oltre a Iva 22% per una spesa complessiva di € 39.965,59 a seguito del ribasso d'asta del 5% offerto in sede di gara;

di approvare la bozza di disciplinare di incarico, che si allega, quale parte integrante del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulla sussistenza dei requisiti sopraccitati e sotto la condizione dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche (contributive, previdenziali, assistenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.965,59 trova copertura finanziaria in parte degli impegni già assunti con Deliberazione di Giunta Comunale nr 392/2018, al cap. 20831 della gestione residui del Bilancio 2020.

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2020	20831	FERMATA FERROVIARIA MONZA EST	2020109013	10012	39.965,59

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: ING. PAOLO SALSONE .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z522CCE5A7;

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B51B17000250004



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
UFFICIO 19201

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - VIA EINSTEIN - FERMATA FERROVIARIA MONZA EST- PARCO

AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENTE AL RUP

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: Z522CCE5A7 - "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - VIA EINSTEIN- FERMATA FERROVIARIA MONZA EST- PARCO" AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENTE AL RUP

PROCEDURA SCELTA: 23-affidamento in economia - affidamento diretto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):ING. JONATHAN MONTI

Aggiudicatario:ING. PAOLO SALSONE

P.Iva/ C.F. aggiudicatario:000000000000

Importo di aggiudicazione:32.758,68

Data inizio aggiudicazione:01-08-2020

Data fine aggiudicazione:31-12-2021

Partecipanti

Nominativo	P.iva/C.F.	Ruolo	Nominativo capogruppo	P.iva/C.F. capogruppo	Ruolo Capogruppo
ING. PAOLO SALSONE	0000000000 0	SINGOLO			

Invitati

Nominativo	C.F.
ING. PAOLO SALSONE	00000000000
STUDIO MACRI' E ASSOCIATI	00000000000
ARCH. ELENA DE BERNARDO	00000000000

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 918 del 17/07/2020 - Esecutiva il 21/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 112501 / 21/07/2020



COMUNE DI MONZA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI:

- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALLA FERMATA FERROVIARIA MONZA EST-PARCO. FASE 1: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIA DE MARCHI/EINSTEIN**
- **ASSISTENTE AL RUP PER LA SUPERVISIONE DELLA D.L.**

Il presente contratto viene sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82:

tra

Dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo "Committente", C.F.: 02030880153

e

Ing. Arch. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____ - P.I. _____, di seguito denominato professionista;

I sopraccitati con la firma del presente disciplinare, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il Committente, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. del, affida al Professionista l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi alla Fermata ferroviaria Monza Est-Parco. Fase 1: sottopasso ciclopedonale di via De



Marchi/Einstein;

- Assistenza al RUP per la supervisione della D.L.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'esercizio della libera professione, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico si svolgerà secondo i contenuti stabiliti dal D.Lgs.50/2016. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno, inoltre, essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e in particolare agli obblighi stabiliti dall'art. 92 del decreto stesso.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri di verifica del lavoro svolto, a eventuali riunioni con gli enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, nonché a presenziare ai sopralluoghi richiesti dal RUP o dalla DL.

Per l'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di sua fiducia, rimanendo ferma la necessità che ogni atto in esecuzione dell'incarico sia da lui sottoscritto, essendo a suo carico ogni responsabilità e onere derivante dalla sottoscrizione del presente disciplinare. **Il professionista incaricato dovrà comunque presenziare personalmente in cantiere almeno due volte alla settimana e nelle fasi più delicate dei lavori.**

In fase di esecuzione dei lavori è richiesto l'adempimento dei seguenti principali interventi:

- Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto;
- Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dall'impresa, che dovranno essere inviati al Committente come disposto all'art. 3;



- Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza dell'impresa, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell'impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che la stessa adegui, se necessario, il proprio piano operativo di sicurezza;
- Organizzazione tra i datori di lavoro dell'impresa aggiudicataria e le imprese subappaltatrici, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all'impresa, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010, al D.Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 222/03
- Il Coordinatore assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 con l'obbligo di uniformare la propria attività a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;



- Il Coordinatore dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;
- Il Coordinatore dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all' art. art. 98 del D.Lgs. 81/2008; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP. Il Professionista provvederà alla sottoscrizione, a ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto;
- Il Coordinatore dovrà tenere conto delle prescrizioni imposte da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rapportarsi con il personale di RFI preposto alla sorveglianza dei lavori e tenere conto di tutte le normative tecniche in materia ferroviaria applicabili al caso in esame;
- A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza in ordine ai sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di risposta dell'impresa;
- Il Coordinatore verificherà durante i suoi sopralluoghi la presenza in cantiere di personale autorizzato e in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36-bis comma 3 della Legge 04 agosto 2006 n. 248;



dovrà, inoltre, verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali;

- L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. Il Coordinatore dovrà inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. Il Coordinatore dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.
- Supporto al RUP per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata ai sensi dell'allegato XVII del D.lgs 81/08.
- Supporto al RUP relativamente all'invio della notifica preliminare che deve essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori, all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti, elaborata conformemente all'ALLEGATO XII.

ART 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione comunale e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima Amministrazione, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare è fatto obbligo ed onere a carico dell'Affidatario quanto segue:



- trasmettere al RUP copia di tutti i Verbali inerenti i lavori entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;
- consegnare tutti gli altri documenti tecnici nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico dell’Affidatario;
- assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;
- garantire operatività in cantiere rispetto a criticità eventualmente verificate nel periodo dell’incarico.

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente e il RUP, direttamente o tramite tecnici all’uopo designati, provvederanno a:

- fornire al professionista incaricato la documentazione inerente il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto;
- trasmettere al professionista i dati relativi all’impresa appaltatrice e alla/alle impresa/e che opererà/opereranno all’interno del cantiere;
- controllare l’osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico;
- seguire l’esecuzione dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto delle disposizioni impartite e dei tempi indicati;
- denunciare i vizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non liberano l’Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti il rispetto delle clausole derivanti dall’incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L’importo stimato delle opere viene indicativamente definito come segue:

Lavori relativi alla Fermata ferroviaria Monza Est-Parco. Fase 1: sottopasso



ciclopedonale di via De Marchi/Einstein

- lavori a base di gara compresi oneri per la sicurezza: €. 1.515.00,00

L'ammontare del corrispettivo per l'incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato stimato sulla base degli importi presunti dei lavori come sopra specificato pari a €. **33.156,56** comprese spese e oneri accessori il tutto oltre IVA e cassa di previdenza nelle percentuali di legge:

1)	Lavori relativi alla Fermata ferroviaria Monza Est-Parco. Fase 1: sottopasso ciclopedonale di via De Marchi/Einstein	
-	Compenso professionale	€ 26.593,91
-	Spese e oneri accessori	€ 6.562,65
		=====
	Tot.	€ 33.156,56
		(oltre cassa 1.326,26)
		oltre Iva 22%

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria di cui al D. Lgs. n. 50/2016, prendendo come riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016 in relazione alla seguente classificazione:

- Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - S.03
- Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria V.01
- Prestazioni: Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione. Qcl.13 Supporto al Rup per la supervisione e il coordinamento della DL

Il corrispettivo per le prestazioni professionali, è pari a €. (euro) comprese spese e oneri accessori il tutto oltre cassa di previdenza e IVA nelle percentuali di legge.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compreso l'onere per la polizza assicurativa di cui al successivo art. 10, le spese e i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi di cui al precedente art. 2, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non espressamente



elencato.

Qualora nel corso dello svolgimento del presente incarico si ravvisasse l'opportunità di provvedere a prestazioni professionali non previste dal presente disciplinare e non considerate ai fini del calcolo dell'importo preventivo del compenso, il professionista avrà diritto ad un compenso aggiuntivo calcolato ai sensi del D.M. della Giustizia, 17 giugno 2016 con applicazione dello sconto ricavato dall'offerta avanzata dal professionista in sede di gara per l'affidamento dell'incarico.

In caso di variazione dell'importo a base di gara dei lavori la parcella sarà ricalcolata in relazione al totale dell'importo dei lavori e non sommando al corrispettivo già concordato la parcella calcolata sull'importo dei lavori che determina la variazione.

Il Professionista, prima di procedere a espletare eventuali maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dall'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale autorizzazione al professionista affidatario del presente incarico non sarà riconosciuto alcun maggior compenso.

ART. 6 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento avverrà su presentazione di apposita fattura elettronica successivamente alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:

- a) il **90%** del compenso pattuito, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati d'avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- b) il **residuo 10%** ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, o atto equivalente con esito positivo. Le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dall'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla consegna della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso aggiudicatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di



ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il Professionista è domiciliato. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati non verrà corrisposto al professionista nessun compenso o indennizzo relativamente alla quota spettante per il coordinamento in fase di esecuzione.

In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

Il contraente, ai sensi della legge 136 del 13.08.2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, si obbliga a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il nominativo della persona delegata a operare sul predetto conto.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 7 - TERMINI DEL SERVIZIO

La prestazione del professionista in fase di esecuzione si svolgerà a far data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Impresa Aggiudicataria con conseguente inizio dei lavori, sino all'approvazione del collaudo definitivo dei lavori o certificato di regolare esecuzione.

Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivo, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori.

ART. 8 - PENALI

Relativamente alla prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di assistenza al RUP per la D.L., qualora il professionista per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente disciplinare o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sarà applicata una penale pari a **€ 50,00** (cinquanta euro) per ogni assenza.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione (quali, a titolo



esemplificativo, sanzioni di carattere amministrativo e finanziario per mancato rispetto di termini di legge, oneri che dovessero determinarsi per effetto di ritardi od omissioni dello svolgimento delle attività del presente capitolato, ecc.).

La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto e il subappalto sono vietati. La violazione di tale prescrizione è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E GARANZIE DI ESECUZIONE

L'Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario possiede idonea polizza di responsabilità professionale _____ Rilasciata da _____.

ART. 11 - RECESSO

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

L'Amministrazione Comunale può recedere dal presente affidamento di incarico in qualunque momento previo il pagamento della prestazione eseguita e del decimo della prestazione non eseguita, calcolata in relazione ai quattro quinti dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Resta comunque inteso che il contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la



documentazione prodotta al momento del recesso, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale è dovuto al professionista incaricato il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze nell'espletamento dell'incarico stesso.

In particolare l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1456 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, a semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- qualora l'ammontare delle penali irrogate all'Affidatario raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo previsto;
- in caso di frode da parte dell'affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all'organizzazione dell'Ente o con terzi;
- in caso di reiterata mancata partecipazione a riunioni convocate o sopralluoghi, mancata consegna di ogni documentazione prevista dal presente disciplinare o, più in generale, reiterato mancato assolvimento a quanto richiesto dal RUP in relazione all'incarico affidato, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito dell'Amministrazione (ferma restando l'applicazione delle penali previste all'art. 8).

L'addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo pec, entro 10 gg. dalla constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 giorni dall'addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito della contestazione da parte dell'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procederà alla risoluzione del contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto con la comunicazione al Professionista della



volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In tale ipotesi, il Committente si considererà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del contratto e approvate dall'Amministrazione. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 13 - CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole di cui agli articoli: art. 5 - corrispettivo; art. 6 - pagamenti e fatturazione art. 8 - penali; art. 11 - recesso; art. 12 - risoluzione del contratto; art. 18 - controversie e foro competente, provvedendo a sottoscriverle separatamente nell'allegato "A" del presente contratto.

ART. 14 - RISERVATEZZA

Il contraente dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto ed all'andamento dei lavori che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 15 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il contraente presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse all'esecuzione del presente incarico.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 918 del 17/07/2020 - Esecutiva il 21/07/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 112501 / 21/07/2020

ART. 16 - VALIDITÀ DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista al momento della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione diventerà impegnativo solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico professionale.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Professionista tutte le spese per la stipulazione della presente scrittura privata.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Monza. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010.

Il Professionista dovrà comunicare entro 7 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ovvero dichiara che: il conto dedicato dell'.....è identificato con codice IBAN.....della Banca....., filiale diintestato a La persona che sarà delegata a operare sul conto corrente ènato a Il, residente a in via..... C.F. Il presente disciplinare verrà risolto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Professionista che ha notizia dell'inadempimento della propria



controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. L'incaricato ha l'obbligo di inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pene di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 L'Amministrazione ha il diritto e l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Incaricato con i propri subappaltatori, sub-affidatari e sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati dalle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente atto consta di n. 14 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

_____, professionista incaricato, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

_____, Dirigente del Settore, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)



Cod. Uff.: SERVIZIO MOBILITA'

SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - VIA EINSTEIN - FERMATA FERROVIARIA MONZA EST- PARCO

AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENTE AL RUP

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **918** del 17/07/2020.

La spesa è già stata impegnata con Deliberazione di G.C. n. 392 del 18/12/18 (esecutiva ai sensi di legge) ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2020	20831	FERMATA FERROVIARI	2020109013	10012	39.965,59	1435/2020 SUB 572/202	Contributo regionale

		A MONZ A EST				0	
--	--	--------------------	--	--	--	---	--

Monza, 20/07/2020

IL RAGIONIERE CAPO