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COMUNE DI MONZA
Realizzazione passerella ciclopedonale Viale Stucchi - Via Salvadori

ANALISI INCIDENZA FERRO DI ARMATURA

ELEMENTO TIPO SPALLA PONTE

FONDAZIONE SPALLA

DIAM. FERRO

16mm

16mm

16mm

16mm

16mm

MURI IN ELEVAZIONE SPALLA

DIAM. FERRO KG/M

16mm

14mm

12mm

12mm

12mm

10mm

Totale ferro armatura fondazione e muri verticali spalla kg

cls fondazione mc

cls muri in elevazione mc

Incidenza kg / mc

KG/M

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,21

0,888

0,888

0,888

0,617

L/FERRO

6,40

6,60

5,97

6,17

1,75

L/FERRO

3,60

3,80

4,32

4,39

2,32

2,10

QUANTITA'

29

29

31

31

100

QUANTITA'

100

100

56

56

56

28*6

L/TOT

185,60

191,40

185,07

191,27

175,00

L/TOT

360,00

380,00

241,92

245,84

129,92

352,80

Tenendo conto di una percentuale del 10% per spilli, collegamenti
legature ecc. si considera una incidenza Lg/mc pari a

KG

293,25

302,41

292,41

302,21

276,50

1.466,78

KG

568,80

459,80

214,82

218,31

115,37

217,68

1.794,78

3.261,55

17,23
18,66
35,89

RIF.

POSIZ. A

POSIZ. A

POSIZ. 1

POSIZ. 1

FERRI RICHIAMO

RIF.

ORIZZONTALE

ORIZZONTALE

ORIZZONTALE

STAFFE
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Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO
Euro

1 —
-

REALIZZAZIONE NUOVO PONTE

1.1
C1.5005.B

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,
tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese
opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte

per travature composte

vedi computo

10179,00x2

opere varie, saldature, bulloni, connessioni

20358x0,02

parapetto spalle e pila

(9x2+6)x40

Kg

20 358,000

407,160

960,000

21725,160

5,40

117 315,86

1.2
A3.5011.C

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in
opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura, per opere
di fondazione.

Rck 40 N/mmq

5,00x2+2,00

m3

12,000

12,000

157,33

1887,96

1.3
A3.5024

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata
e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino 4 + 12 mm.
incidenza rete 5 kg/mq
19,00x3,00x5x2+4,00x3,00x5+3,00x3,00x5x2

Ka

720,000

720,000

1,45

1.044,00

1.4
C1.5013

Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio al carbonio tipo
Macalloy 460 filetto M36 . Lunghezza dei tiranti come da disegni
esecutivi

12x2

cad

24,000

24,000

200,00

4 800,00

1.5
A6.5004

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna eseguita in
doghe di legno - polietilene tipo Woodn Decking colore da
definire con la D.L., finitura rigata/spazzolata compreso
magatelli, clips di aggancio e viti di fissaggio e assistenza muraria

pavimentazione ponte
19,00x2,60x2
pavimentazione pila

98,800

a riportare Euro

125 047,82

Ing. Carlo Rigoli
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Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 125 047,82
4,00x3,00 12,000
m? 110,800 78,00 8 642,40
1.6 Fornitura e posa in opera di canalina di scolo delle acque
A6.5005 piovane formata da canale in poliestere H 100/120 con griglia
zincata
19,00x2+4,00 42,000
m 42,000 38,00 1596,00
1.7 Verniciatura a smalto in colori comuni da definire con la D.L. per
C1.5014 opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire.
Compreso ogni onere per dare I'opera finita a regola d’arte.
Smalto sintetico satinato
compreso ritocchi finali
190,00x2 380,000
m? 380,000 15,60 5928,00
1.8 Operaio specializzato
MO.1002
pulizia spalle, opere non quantificabili a misura
1x8,00x2 16,000
ora 16,000 35,23 563,68
1.9 Operaio qualificato
MO.1003
pulizia spalle, opere non quantificabili a misura
1x8,00x2 16,000
realizzazione collegamento armatura - ponte per la messa a
terra come da disegni
1x2x8 16,000
ora 32,000 32,84 1050,88
1.10 Operaio comune
MO.1004
pulizia spalle, opere non quantificabili a misura
1x8,00x2 16,000
realizzazione collegamento armatura - ponte per la messa a
terra come da disegni
1x2x8 16,000
ora 32,000 29,72 951,04
1.1 Nolo di piattaforma semovente con braccio telescopico. Altezza
NO.1024 18 m.
per montaggio luci ponte
1x8,00 8,000
ora 8,000 57,85 462,80
a riportare Euro 144 242,62
Ing. Carlo Rigoli Pag. 2



Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 144 242,62
TOTALE REALIZZAZIONE NUOVO PONTE Euro 144 242,62
a riportare Euro 144 242,62

Ing. Carlo Rigoli Pag. 3



Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

144 242,62

2 —
-

SPALLE E PILA

2.1
E1.5002.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m:

in materiale sciolto (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

pila. da riutilizzare per rampe

5,90x5,90x1,40

spalle. da riutilizzare per rampe

5,80x6,30x1,30x2

48,734

95,004

143,738

5,16

741,69

22
A3.5010.A

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/mc

pila

(2,90+2,00)/2x5,80x0,10x2

spalle

2x(6,20x5,80)x0,10

m3

2,842

7,192

10,034

80,20

804,73

23
A3.5011.A

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in
opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura, per opere
di fondazione.

Rck 30 N/mmq

pila

(2,90+2,00)/2x5,80x0,50x2

spalle

2x(6,20x5,80)x0,50

m3

14,210

35,960

50,170

144,57

7 253,08

24
A3.5011.B

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in
opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura, per opere

a riportare Euro

153 042,12

Ing. Carlo Rigoli

Pag.
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Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 153 042,12
di fondazione.
Rck 35 N/mmq
pila
2x(2,00+3,27+0,92)x0,40x3,50+2x(2,00+3,47+0,92)x0,30x2,70 30,655
+2x(0,92+2,00)/2x4,07x0,25
spalle
2x(4,00+2,00+3,27)x0,40x3,50+2x(4,00+2,00+3,47)x0,30x2,45 45,575
+2x(2,00x4,07)x0,35
m? 76,230 154,05 11 743,23
2.5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A3.5015.C semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 6 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo, per pareti in elevazione.
pannelli metallici standard
fondazioni pila
2x(1,90+1,50+3,65+2,80)x0,50 9,850
elevazione pila
2x(0,52+4,10+2,00)x6,20+2x(1,70+0,65+3,50)x6,00+10,00 162,288
fondazioni spalle
2x2x(6,10+5,70)x0,50 23,600
elevazione spalle
2x(4,00+2,00+4,10)x6,20+2x(3,70+1,70+3,50)x2,50+2x0,25x4, 171,740
00
m? 367,478 22,84 8 393,20
2.6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A3.5023.E prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe
B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato
in stabilimento e non.
diametro 14 + 30 mm
incidenza media 100 kg/mc
100x(50,17+76,23) 12 640,000
Kg 12 640,000 1,31 16 558,40
2.7 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A3.5010.A conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc
realizzazione sottofondo stradale in corrispondenza delle spalle
2x4,00x3,00x0,20 4,800
m® 4,800 80,20 384,96
TOTALE SPALLE E PILA Euro 45 879,29
a riportare Euro 190 121,91
Ing. Carlo Rigoli Pag. 5



Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 190 121,91
L —
3 — RAMPE DI ACCESSO
3.1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
E1.5001.A la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m:
in materiale sciolto (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
terreno di coltivo da accantonare e riutilizzare
(70,00x20,00+45,00x8,00+35,00x20,00)x0,30 738,000
m? 738,000 4,50 3 321,00
3.2 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del
F1.5009.A tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano
per asportazione piante esistenti
80,00 80,000
m? 80,000 17,93 1434,40
3.3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
E1.5018.D idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta,'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte
per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o equivalente materia prima
secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
rilevato lato S Albino. Si considera il 80% del totale . Vedi tabelle
computo
(420,00+1900,00)x0,80 1 856,000
rilevato lato Monza. Si considera il 80% del totale
(350,00+2525,00)x0,80 2 300,000
a dedurre rivestimento scarpate con terreno di coltivo
accantonato in cantiere
-700,00 -700,000
a dedurre cassonetto stradale
-3,00x100,00x2x0,40 -240,000
per raccordi, ecc
100,00 100,000
m? 3 316,000 14,80 49 076,80
3.4 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
E1.5018.A idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta,l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
a riportare Euro 243 954,11
Ing. Carlo Rigoli Pag. 6



Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

243 954,11

regola d'arte

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

rilevato lato S Albino. Si considera il 20% del totale . Vedi tabelle
computo

(420,00+1900,00)x0,20

rilevato lato Monza. Si considera il 20% del totale
(350,00+2525,00)x0,20

w

m

464,000

575,000

1.039,000

7,00

7 273,00

3.5
E1.5010.A

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

con materiale di risulta proveniente da scavo

riutilizzo terra di coltivo per rivestimento scarpate naturali

700,00

m3

700,000

700,000

7,36

5 152,00

3.6
F1.5047

Realizzazione di terra armata con angolo di scarpata 2:1
costituita all'esterno da casseri a perdere in rete elettrosaldata fi
8, realizzazione di strati rinforzati, ogni 80 cm. di spessore, con
I'utilizzo di geogriglie con lunghezze e caratteristiche riportate
negli elaborati grafici. Per altezza variabile da 2,00 a 5,60 m.
Per ogni mq di scarpata trattata.

rampa lato S Albino

240,00+90,00

rampa lato Monza

300,00

330,000

300,000

630,000

101,02

63 642,60

3.7
MO.1002

Operaio specializzato

per collaborazione a spostamento piante esistenti, ecc.
2x8,00

ora

16,000

16,000

35,23

563,68

3.8
MO.1003

Operaio qualificato

per collaborazione a spostamento piante esistenti, ecc.
2x8,00

ora

16,000

16,000

32,84

525,44

3.9
MO.1004

Operaio comune

per collaborazione a spostamento piante esistenti, ecc.
2x8,00

ora

16,000

16,000

29,72

475,52

TOTALE RAMPE DI ACCESSO

Euro

131 464,44

a riportare Euro

321 586,35

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

321 586,35

4 —
[

OPERE DI FINITURA

4.1
E1.5059.B

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
esclusi pezzi speciali:

a sezione rettangolare

10 x 25 x 100 cm

100,00x4+2,50x7x2x2

470,000

470,000

9,83

4 620,10

4.2
F1.5049

Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant’/Andrea in
pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di
10 — 12 cm posti ad interasse di 2 m, per una altezza fuori terra
di 1 m, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in
diagonale di diametro 8 — 10 cm, compresa la realizzazione di
eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di
tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti
di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di
fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed
attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a pié
d’opera dall'impresa.

a lato pista

100,00x4

lato scale

(3,00+8,00)x2+8,00x2

a dedurre tratti delle spalle realizzate in acciaio

-18,00

400,000

38,000

-18,000

420,000

45,00

18 900,00

4.3
F1.5050

Formazione di scala da realizzare sul rilevato comprendente
sagomatura con magrone di calcestruzzo , geogriglie
eventualmente, cordoli in cls per delimitare le alzate e tappetino
per realizzare le pedate. Larghezza utile m. 1,20
4,00+8,00+8,00+4,00

24,000

24,000

95,00

2 280,00

44
E2.5001.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili )
realizzazione passacavi per impianto di illuminazione
(110,00+120,00)x0,60x0,80

m3

110,400

110,400

564,14

4.5
E2.5041.B

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

a riportare Euro

347 950,59

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

347 950,59

magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. escluso
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro

dimensione interna 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

6+6

cad

12,000

12,000

68,28

819,36

4.6
E2.5004

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie
provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima
ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e
formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza
sufficiente a compensare I'eventuale assestamento, ripristino e
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

110,40

m3

110,400

110,400

1,91

210,86

4.7
E2.5054.B

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per
parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a

rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma
UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da
telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con
superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per
I'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, I'identificazione del
produttore ed il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni
onere e magistero su preesistente pozzetto

telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50
mm con supporti in neoprene

negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato,
luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa

12

cad

12,000

12,000

136,31

1635,72

4.8
E2.5072.F

Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto

ad un'estremita, conforme CEl EN 50086, del diametro nominale di
125 mm

110,00+120,00

230,000

230,000

9,84

2 263,20

4.9
E2.5084

Realizzazione punto luce illuminazione pista ciclabile
comprendente realizzazione plinto , rimontaggio palo altezza fuori
terra pari a 4,00 metri, corpo illuminante e realizzazione di quota
parte della linea di alimentazione nel cavidotto computato a parte.
Compresa la sistemazione superficiale per dare I'opera finita

12

fornitura e posa di fari sul ponte, mezzeria, e sulla spalla

3

cad

12,000

3,000

15,000

1100,00

16 500,00

a riportare Euro

369 379,73

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 369 379,73
4.10 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici
E1.5061 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso,
fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo,
la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
50,00+50,00 100,000
m 100,000 19,23 1923,00
TOTALE OPERE DI FINITURA Euro 49 716,38
a riportare Euro 371 302,73
Ing. Carlo Rigoli Pag. 10
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
COD. E.P.

QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro

riporto Euro

371 302,73

—_—
5 [ PAVIMENTAZIONE PISTA

51 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
E1.5018.C idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta,l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia
prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
cassonetto pista

3,00x2x100,00x0,40

240,000

m3

240,000 15,85 3 804,00

5.2 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
E1.5027.A di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in
idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso
in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito

spessore reso sino a 8 cm

2,50x100,00x2+30,00

530,000

m2

530,000 11,69 6 195,70

5.3 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
E1.5029.A con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito

spessore reso sino a 3 cm

vedi voce precedente

530,00

530,000

m2

530,000 6,80 3 604,00

TOTALE PAVIMENTAZIONE PISTA

Euro 13 603,70

a riportare Euro

384 906,43

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

384 906,43

6 —
-

PAVIMENTAZIONE STRADALE

6.1
E1.5018.C

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta,l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia
prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
vedi voce 7.1

1434,00/0,60x0,50

in corrispondenza del muro di sostegno

100,00

m3

1195,000

100,000

1.295,000

15,85

20 525,75

6.2
E1.5027.B

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in
idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso
in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito

spessore reso sinoa 10 cm
80,00x9,00+2x5,00x30,00+7,00x65,00/2+30,00x5,00+65,00x6,

00

m2

1787,500

1787,500

14,46

25 847,25

6.3
E1.5028.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4
+ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finit
spessore reso sino a 4 cm

1787,50

raccordi vari

150,00

m2

1787,500

150,000

1937,500

7,10

13 756,25

6.4
E1.5029.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante

di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

a riportare Euro

445 035,68

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 445 035,68
lavoro finito
spessore reso sino a 3 cm
vedi voce precedente
1937,50 1 937,500
m? 1 937,500 6,80 13 175,00
TOTALE PAVIMENTAZIONE STRADALE Euro 73 304,25
a riportare Euro 458 210,68
Pag. 13
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO

Euro

riporto Euro

45

8 210,68

7 —
-

OPERE FONDAMENTALI ROTATORIA

71
E1.5002.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m:

in materiale sciolto (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

sbancamento per nuovo tracciato. Da riutilizzare in parte per
rampe
(40,00x35,00+5,00x60,00+2x30,00x5,00+6,00x65,00)x0,60

m3

1434,000

1434,000

5,16

7399,44

7.2
E1.5073.B

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale

per strisce da 15 cm

(130,00+130,00+65,00+50,00)x3+40,00x4 +200,00

1485,000

1485,000

0,73

1.084,05

7.3
E1.5075.A

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
triangoli, zebrature, ecc

60,00

m2

60,000

60,000

4,87

292,20

7.4
E1.5085

Fornitura di cartelli stradali di forma o circolare o rettangolare
oppure ottogonale. Superficie massima 0,4 mq
8

cad

8,000

8,000

135,00

1.080,00

7.5
E1.5071

Sostegni tubolari di diametro 48 + 60 mm e sostegni ad U di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30
x 0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per
ciascun blocco di fondazione

8

cad

8,000

8,000

36,01

288,08

a riportare Euro

46

8 354,45

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

468 354,45

7.6
E2.5083

Spostamento palo di illuminazione stradale esistente compreso
realizzazione di nuovo plinto , smontaggio e rimontaggio palo e
realizzazione di quota parte della linea di alimentazione

4

cad

4,000

4,000

1.300,00

5 200,00

7.7
NO.1026

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di
cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm
100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea
armatura per il primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la
posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi
meccanici.

primo mese dalla fine dei lavori
30,00+30,00+30,00+20,00+28,00+15,00

153,000

153,000

22,27

3 407,31

7.8
NO.1027

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di
cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm
100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea
armatura per ogni mese o frazione successivo.

per i successivi tre mesi

3x153,00

459,000

459,000

1,96

899,64

7.9
NO.1028

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la
canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate
nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
zavorrata con acqua per il primo mese (o frazione) di utilizzo,
compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici.

primo mese dalla fine lavori

60,00+20,00+7,00+9,00+9,00

105,000

105,000

4,06

426,30

7.10
NO.1029

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la
canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate
nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
zavorrata con acqua per ogni mese o frazione successivo.

per i successivi tre mesi

3x105,00

315,000

315,000

2,41

759,15

TOTALE OPERE FONDAMENTALI ROTATORIA

Euro

20 836,17

a riportare Euro

479 046,85

Ing. Carlo Rigoli
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

479 046,85

8 —
-

REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO CON BARRIERA DI
PROTEZIONE

8.1
E1.5002.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m:

in materiale sciolto (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

realizzazione muro di sostegno

1,60x1,50x60,00

m3

144,000

144,000

5,16

743,04

8.2
A3.5010.A

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/mc

1,50x22,00x0,10+12,00x1,10x0,10

m3

4,620

4,620

80,20

370,52

8.3
A3.5011.A

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in
opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura, per opere
di fondazione.

Rck 30 N/mmq

fondazione e muro in elevazione
22.00x1,30x0,50+12,00x1,00x0,50+22,00x1,30x0,40+12,00x0,
40x0,50

m3

34,140

34,140

144,57

4 935,62

8.4
A3.5014.C

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 6 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo, per opere di fondazione.

pannelli metallici standard

22,00x2x1,80+12,00x2x1,00+8,00

111,200

111,200

23,92

2 659,90

a riportare Euro

487 755,93

Ing. Carlo Rigoli
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

487 755,93

8.5
A3.5023.E

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe
B 44 K'in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato
in stabilimento e non.

diametro 14 + 30 mm

incidenza 75 kg/mc

34,14x75,00

Kg

2 560,500

2 560,500

1,31

3 354,26

8.6
F1.5045

Fornitura e posa di barriera metallica di sicurezza di classe H3 da
installare su laterali di manufatto costituita da nastri singoli o
contrapposti a doppia o tripla onda, completa di idonei
distanziatori o sistemi a dissipazione controllata di energia ed
eventuali correnti di base, dispositivi rifrangenti e gruppi terminali,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, contenimento elevatissimo Lc = 463 Kj.

da posizionare sul nuovo muro

32,00

ml.

32,000

32,000

149,00

4 768,00

TOTALE REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO CON BARRIERA DI PROTEZIONE

Euro

16 831,34

TOTALE COMPUTO METRICO

Euro

495 878,19

Milano , 03/07/2015

IL PROGETTISTA

Ing. Carlo Rigoli
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Ponte ciclopedonale Viale Stucchi Via Salvadori

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.%  TOT.%

LAVORI A CORPO

1 - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE Euro 144 242,62 29,088 29,09

2 - SPALLE E PILA Euro 45 879,29 9,252 9,25

3 - RAMPE DI ACCESSO Euro 131 464,44 26,511 26,51

4 - OPERE DI FINITURA Euro 49 716,38 10,026 10,03

5 - PAVIMENTAZIONE PISTA Euro 13 603,70 2,743 2,74

6 - PAVIMENTAZIONE STRADALE Euro 73 304,25 14,783 14,78

7 - OPERE FONDAMENTALI ROTATORIA Euro 20 836,17 4,202 4,20

8 - REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO CON BARRIERA DI PROTEZIONE Euro 16 831,34 3,394 3,39

TOTALE DEI LAVORI A CORPO Euro 495878,19 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO Euro 6 193,75

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A CORPO Euro 10 500,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO Euro 16 693,75

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 495 878,19

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 489 684,44

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 16 693,75

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 506 378,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 506 378,19

SI ARROTONDA Euro 506 378,00

Milano , 24/08/2015

IL PROGETTISTA

Ing. Carlo Rigoli
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