



SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

Riqualificazione dei tratti ciclo-pedonali del sottopasso di Viale Libertà

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Settembre 2016

IL PROGETTISTA

arch. Carlo Salvatore Verrengia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carlo Nicola Casati



Settore Mobilità, Viabilità, Reti
Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture

QUADRO ECONOMICO

Riqualficazione dei tratti ciclo-pedonali del sottopasso di viale Libertà

LAVORI		IMPORTO		IVA	
Lavori a corpo (escluso oneri per la sicurezza)		€	80 589,24	22%	€ 17 729,63
TOTALE A BASE DI APPALTO		€	80 589,24		
ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
Oneri (diretti) per la sicurezza determinati da CME		€	506,04	22%	€ 111,33
Oneri (indiretti) per la sicurezza determinati dal Piano di Sicurezza		€	4 416,78	22%	€ 971,69
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€	4 922,82	22%	€ 1 083,02
TOTALE LAVORI (compreso oneri per la sicurezza)			85 512,06 €		€ 18 812,65
SOMME A DISPOSIZIONE					
Impianto illuminazione pubblica		€	6 800,00	22%	€ 1 496,00
Imprevisti		€	3 800,00	22%	€ 836,00
Fondo accordo bonario	3%	€	2 565,36	22%	€ 564,38
Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. (dal 3/Novembre/2010)		€	30,00		
Spese tecniche	a) incentivo	1,60%	€ 1 368,19		
	accantonamento (innovaz./accrescimento servizi)	0,40%	€ 342,05		
	b) Coordinamento Sicurezza D.Lgs.vo 81/08		€ 1 701,49	22%	€ 374,33
	C.I.N.P.I.A. su spese professionali	4%	€ 68,06	22%	€ 14,97
c) assicurazione dipendenti	0,05%	€ 42,76			
Opere complementare d.lgs. 50/2016 (iva inclusa) da rideterminare in fase di esecuzione lavori		€	500,00		
Arrotondamento		€	171,70		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	17 389,61	22%	€ 3 285,68
TOTALE IMPEGNO DI SPESA			102 901,67	22%	22 098,33
TOTALE					€ 125 000,00