



**33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT**  
**33340 - UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

33301 - SERVIZIO SPORT  
Responsabile: CAMPANALE BIANCA NATALIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L' AFFIDAMENTO DELL' APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO - CUP B55B24000470005 - DECISIONE DI CONTRARRE.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

### **Visti:**

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

la L. n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

### **Richiamati:**

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento dei contratti;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **Richiamati, altresì,**

l'art. 50, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 che prevede, tra l'altro, che per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.14 della stessa fonte di regolazione, la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice dei Contratti;

la delibera A.n.a.c. n. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

### **Premesso che:**

il Settore Partecipazione, politiche abitative, sport – Servizio Sport – Ufficio Manutenzione impianti sportivi è preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento normativo e all'efficientamento energetico degli impianti sportivi del territorio;

con Deliberazione G.C. n. 129 del 17/04/2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO- CUP B55B24000470005" dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 compresa I.V.A.;

con la medesima deliberazione è stato assunto l'impegno di spesa pari a € 2.000.000,00 compresa I.V.A. di cui:

Importo lavori - € 1.258.149,35 oltre IVA

Importo manodopera - € 271.691,37 oltre IVA

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso - € 31.782,48 oltre IVA

A Totale opere esclusa IVA - € 1.561.623,20 oltre IVA

B Importo Somme a disposizione - € 241.671,69 oltre IVA

C Importo IVA - € 196.705,11

TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C) € 2.000.000,00 compresa IVA

in conformità all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il P.F.T.E. è stato verificato da TAU ENGINEERING con verbale prot. 63834/2024 del 04/04/2024 ed è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Rosario Salerno come risulta da verbale, prot.n. 64612/2024;

### **Considerato che:**

l'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, statuisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Deliberazione G.C. n. 129 del 17/04/2024, poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai servizi di ingegneria ed ai lavori in oggetto sono strettamente correlate tra loro e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle

interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

il valore stimato dell'appalto pari a € 1.602.462,20 (oltre I.V.A.) è così ripartito:

€ 1.529.840,72 (oltre I.V.A.) per lavori;

€ 33.303,00 (oltre I.V.A.) e cassa per la progettazione;

€ 7.536,00 (oltre I.V.A.) per spese generali;

€ 31.782,48 (oltre I.V.A.) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

la base d'asta sui cui l'operatore economico formulerà la percentuale di sconto è pari ad € 1.537.376,72, che comprende i costi della manodopera quantificati in € 271.691,37, che ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

l'affidamento avverrà mediante acquisizione di offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo;

l'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 44, c.4 del D.lgs. 36/2023 ed indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

80/100 punti al progetto tecnico

20/100 punti all'offerta economica

essendo l'affidamento aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo previsto dalla disciplina di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;

la durata dell'appalto relativo all'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO" è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

i C.C.N.L. applicabili sono i contratti nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende contratto EDILIZIA/Industria, contratto METALMECCANICA /Industria;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici;

il subappalto è regolato dall'art. 62 del Capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto, ex art. 58 del D.lgs. 36/2023, tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori in oggetto sono strettamente correlate tra loro e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione in sede di esecuzione dei lavori;

#### **Rilevato che:**

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

si procederà all'aggiudicazione dell'appalto integrato anche in presenza di un'unica offerta valida,

purché conveniente per l'Ente;

al fine della formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici, è prevista l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, strettamente indispensabile per la particolare tipologia di intervento da realizzare, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e aderente alle necessità dell'appalto e per consentire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi;

per la partecipazione alla presente procedura è richiesta una garanzia provvisoria, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, costituita con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;

sarà chiesta la garanzia definitiva, di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti, costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 della stessa fonte di regolazione è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto prescritto dall'art. 53, c. 4 della stessa fonte di regolazione;

la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice, per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

#### **Constatato che:**

il presente appalto fa propri i parametri fissati dal Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", inserito nel Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP);

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale di appalto e alla disciplina di gara, approvati con il presente atto unitamente alla documentazione di gara, seppur non materialmente allegati, consistente in:

#### **ELENCO PFTE**

##### **A) Elaborati progettuali architettonici:**

TAVOLA 01. Estratto PGT piano dei servizi - sistema delle attrezzature sportive - estratto carta della vulnerabilità - estratto carta della sensibilità paesaggistica - estratto carta della componente geologica ed idrogeologica - estratto carta pai. Scala 1:2000 1:1000

##### TAVOLA 02 Estratto catastale

Estratto carta della componente geologica e idrogeologica - prime indicazioni circa i caratteri geologici tecnici. scala 1:1000

##### TAVOLA 03 Stato di fatto architettonico

Planimetria area di intervento fabbricato esistente - prospetti e sistema smaltimento acque bianche scala 1:100 1:200

##### TAVOLA 04 Progetto architettonico

Pianta piano terra quota 0,00 scala 1:100 1:200

##### TAVOLA 05 Progetto architettonico

Pianta piano terra quota +4,20 scala 1:100

##### TAVOLA 06 Progetto architettonico

Pianta piano coperture scala 1:200

TAVOLA 06Bis Progetto architettonico

Planimetria generale con individuazione parcheggi e sistemazioni esterne. Scala 1:500

TAVOLA 07 Progetto architettonico

Prospetti con indicazione materiali scala 1:100 1:200

TAVOLA 08 Progetto architettonico

Sezione a-a' sezione b-b' Particolari costruttivi opere prefabbricate scala 1:100 1:200

TAVOLA 09 Progetto architettonico

Pianta piano terra

Tavola tipologia pavimentazioni scala 1:100

TAVOLA 10 Progetto architettonico

Pianta piano terra

Tavola tipologia controsoffitti scala 1:100

TAVOLA 11 Progetto architettonico

Planimetria dell'area con sovrapposizione stato di fatto - intervento e calcoli  
superficie drenanti scala 1:200.

TAVOLA 11 Bis Progetto architettonico

Pianta Piano coperture – rappresentazione linee vita.

TAVOLA 12 Progetto architettonico

Renderizzazioni - planimetria inserimento nel contesto urbano - vista da via iseo - vista dal retro

TAVOLA 13 Progetto architettonico

Pianta cantierizzazione scala 1:200

## **B) Elaborati impianto elettrico**

TAVOLA 01 ele Progetto impianto elettrico

Messa a terra impianto elettrico scala 1:100

TAVOLA 02 ele Progetto impianto elettrico

Posizionamento quadri elettrici scala 1:100

TAVOLA 03 ele Progetto impianto elettrico

Illuminazione spazi scala 1:100

TAVOLA 04 ele Progetto impianto elettrico

Tavola fotovoltaico unifilare Posizionamento e tipologia pannelli fotovoltaici scala 1:100

TAVOLA 05 ele Progetto impianto elettrico

Schema unifilare impianto fotovoltaico

TAVOLA 06 ele Progetto impianto elettrico

Schema unifilare quadri elettrici

### **C) Elaborati impianto meccanico**

TAVOLA 01 mecc Progetto impianto meccanico

Impianto climatizzazione VRF linee frigorifero scala 1:100

TAVOLA 02 mecc Progetto impianto meccanico

Impianto di ventilazione meccanica controllata, distribuzione Canali di aria, scala 1:100

TAVOLA 03 mecc Progetto impianto meccanico

Impianto di climatizzazione vrf - distribuzione canali d'aria delle unità interne Scala 1:100

TAVOLA 04 mecc Progetto impianto meccanico

Strisce radianti all'interno della palestra scala 1:100

### **D) Elaborati impianto idrico sanitario**

TAVOLA 01 idr san Progetto idrico sanitario

Schema generazione e distribuzione acs e afs

TAVOLA 02 idr san Progetto idrico sanitario

Adduzione idro-sanitaria acqua calda e fredda scala 1:100

TAVOLA 03 idr san Progetto idrico sanitario

Rete scarichi acque nere scala 1:100

### **E) Elaborati impianto antincendio**

TAVOLA 01 VVFF Progetto antincendio

Prescrizioni antincendio – Posizionamento tavola piano terra Scala 1:200

### **F) Elaborati strutturali**

TAVOLA 01 Progetto strutture rev 01

Strutture di fondazione scala 1:100 - 1:20 particolari

### **G) Elaborati descrittivi**

RELAZIONE GENERALE E ARCHITETTONICA

RELAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO

RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO-FOTOVOLTAICO

RELAZIONE IMPIANTO TERMICO: RELAZIONE LEGGE 10/91

RELAZIONE SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (con QTE)

COMPUTO ONERI SICUREZZA cantiere

ELENCO PREZZI UNITARI

QUADRO ECONOMICO TECNICO

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
STIMA SICUREZZA INDOTTA  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SCHEMA DI CONTRATTO PER APPALTO INTEGRATO.  
TABULATI DI CALCOLO STRUTTURALE  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI  
RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE  
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE  
PIANO DI SICUREZZA D.LEG. 81/2008 e s.m.i.  
PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE D'USO - MANUALE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA -  
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - sottoprogramma degli interventi - PIANO LINEE VITA  
RELAZIONE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO  
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E GEOMORFOLOGICA – VERIFICHE SISMICHE E DI  
PERMEABILITA' DEL SUOLO. – INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA  
VALUTAZIONE QUALITA' DEI SUOLI  
RELAZIONE SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica certificata di ARIA di Regione Lombardia Sintel, che ha fornito, altresì, la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (P.A.D.), di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023, accessibile dall'indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>;

per la tipologia di dati richiesti, l'acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura sulla P.A.D. e lo stesso verrà indicato, oltre che nel bando di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nella programmazione triennale di lavori pubblici risulta essere il seguente: L02030880153202400601;

il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il geom. Rosario Salerno come disposizione dirigenziale PG 29227/2024 del 14/02/2024, che risulta in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti Pubblici;

il Responsabile Unico del Progetto non si trova in nessuna delle condizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 35-bis del D.Lgs, 165/ 2001 e ss.mm.ii. come da dichiarazione acquisita in atti al prot.n. 25745/2024 del 08/02/2024;

l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti, e corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi del Bilancio, ammonta ad euro 31.232,46;

l'incentivo di cui sopra sarà corrisposto agli aventi diritto, individuati in apposito provvedimento dirigenziale, e sarà ripartito e assegnato anche per le attività svolte in precedenza all' entrata in vigore del relativo Regolamento, secondo quanto ivi disposto;

accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Vista la proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

**Dato atto che** il progetto 2024/601 - NUOVA PALESTRA VIA ISEO è inserito nella programmazione del piano delle opere pubbliche 2024-2026;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2024 – 2026;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0601/8.26.57 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente recepite;

**di indire** la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato, ex art. 44 del D.lgs. 36/2023, per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, per i lavori di realizzazione della nuova palestra di Via Iseo finanziato con mutuo contratto presso l'Istituto per il Credito Sportivo protocollo 113962/2024 del 18.06.2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 44, c.4 della stessa fonte di regolazione, attribuendo i seguenti punteggi:

80/100 punti al progetto tecnico 20/100 punti all'offerta economica

**di approvare** il capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e tutti gli elaborati sopra richiamati e gli atti gara, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

**di prevedere** che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti;



che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 1.602.462,20 (oltre I.V.A.), così ripartito:

€ 1.529.840,72 (oltre I.V.A.) per lavori;

€ 33.303,00 (oltre I.V.A.) e cassa per la progettazione;

€ 7.536,00 (oltre I.V.A) e cassa per spese generali;

€ 31.782,48 (oltre I.V.A.) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

la base d'asta su cui l'operatore economico formulerà la percentuale di sconto è pari ad 1.537.376,72 oltre iva (1.529.840,72 oltre iva + 7.536,00 oltre iva e cassa) di cui € 271.691,37 per costi della manodopera, che ai sensi dell'art. 41, c.14 del Codice dei Contratti, non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

che la spesa complessiva di € 1.770.262,04 (cassa e I.V.A. compresa) è già stata impegnata con deliberazione di GC n. 129/2024 ed è imputata come segue:

€ 599.340,00 al cap. 26204 imp. 1690 Bilancio 2024;

€ 660,00 contributo A.N.A.C. al cap. 26204 imp. 1690 sub. 517 Bilancio 2024;

€ 600.000,00 al cap. 26204 imp. 154 Bilancio 2025;

€ 570.262,04 al cap. 26204 imp. 24 Bilancio 2026;

**si procederà** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**di disciplinare** il subappalto nel rispetto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 secondo quanto disposto dall'art. 62 del C.S.A.:

la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice, per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

che il contratto sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, nella forma stabilita dall'art. 18 del Codice dei Contratti;

che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

di dare atto che:

il Codice CUI assegnato alla presente procedura nel programma triennale opere pubbliche è il seguente L02030880153202400601;

**di attestare** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**di dichiarare** l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	26204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	2020109003	06012	599.340,00
2026	26204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	2020109003	06012	570.262,04
2025	26204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	2020109003	06012	600.000,00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2024	26204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA ISEO	2020109003	06012	660,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B55B24000470005



Cod. Uff.: UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

**SETTORE:** SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L' AFFIDAMENTO DELL' APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA ISEO - CUP B55B24000470005 - DECISIONE DI CONTRARRE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1035** del 27/06/2024.

La spesa è già stata impegnata con Deliberazione di Giunta n. 129 del 17/04/2024 (esecutiva ai sensi di legge), è finanziata con il mutuo passivo Istituito per il Credito Sportivo (ICS) assunto con determinazione dirigenziale n. 901 del 7/6/2024 (€ 2.000.000,00) concesso in data 18/6/2024 ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2026	26204	MANUTENZIONE STRAORDIN	2020109003	06012	570.262,04	24	Mutuo passivo ICS

		ARIA PALES TRA VIA ISEO					
2024	26204	MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA PALES TRA VIA ISEO	202010 9003	06012	599.340 ,00	1690	Mutuo passivo ICS
2025	26204	MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA PALES TRA VIA ISEO	202010 9003	06012	600.000 ,00	154	Mutuo passivo ICS

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2024	26204	MANU TENZI ONE STRA ORDIN ARIA PALES TRA VIA ISEO	202010 9003	06012	660,00	1690 SUB 517	Mutuo passivo ICS

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1035 DEL 27/06/2024 Esecutiva dal 28/06/2024  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato digitalmente da MARIAGRAZIA MATERA - Prot. Generale N° 121334 / 28/06/2024.

**IL RAGIONIERE CAPO**