

Valore dell'opera (V)

615000

Categoria d'opera

Impianti (A)Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.835595\%$

Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)

Appalto per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessità (G): **1.15**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:615000.00 x P:7.836% x G:1.15 x Q:0.150) = **8312.59**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:615000.00 x P:7.836% x G:1.15 x Q:0.050) = **2770.86**

QbIII.03b: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:615000.00 x P:7.836% x G:1.15 x Q:0.025) = **1385.43**

QbIII.04b: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:615000.00 x P:7.836% x G:1.15 x Q:0.010) = **554.17**

QbIII.05b: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:615000.00 x P:7.836% x G:1.15 x Q:0.015) = **831.26**Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ **13,854.31**

Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)

1,385.43

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

3,809.94

importi parziali: 13,854.31 + 1,385.43 + 3,809.94

Importo totale: 19,049.68