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Nuovo Prezzo 01

Istruzione della pratica autorizzativa presso ATS di competenza ‐ Redazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del Titolo IX

del D.Lgs. 81/08 e di quant'altro necessiti o sia richiesto da ATS per il rilascio dell'autorizzazione alla bonifica. Elaborazione del

Piano di Sicurezza Operativo ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Compreso gli oneri derivanti dal mantenimento dei rapporti

con gli Enti di controllo territorialmente competenti sia in fase di approvazione del Piano di Lavoro, sia nel corso delle attività di

bonifica.

Scomposizione del prezzo a corpo
Sopralluogo di un Tecnico (1p x 1g x 4h/g x 63,33 €/h*) a corpo € 253,32
Redazione Piano di Lavoro (1p x 1,5g x 8h/g x 63,33 €/h*) a corpo € 759,96
Redazione Piano Operativo di Sicurezza (1p x 1,5g x 8h/g x 63,33 €/h*) a corpo € 506,64

Sommano € 1.519,92
Totale € 1.519,92

Arrotondato a: € 1.500,00 79,05%

* Prezzario della Regione Lombardia ‐ Ed. 2024 ‐ Cod. LOM241.MA.00.080.0010 "Tecnico abilitato"
N.B. Il prezzo comprende la maggiorazione del 26,50% (pari a Spese Generali 15,00% ed Utile d'Impresa 10%)

Nuovo Prezzo 02
Derivazione delle utilities di cantiere (acque e energia elettrica) da punti identificati in loco dal committente, compresa

l'installazione degli impianti di cantiere e la relativa certificazione a norma di legge.

 
Scomposizione del prezzo a corpo
Derivazione utilities (2p x 3g x 8h/g x 39,50 €/h*) a corpo € 1.896,00
Certificazione da parte di Tecnico abilitato (1p x 0,5g x 8h/g x 63,33 €/h**) a corpo € 253,32

Sommano € 2.149,32
Accessori e materiale di consumo 15% € 322,40

Sommano € 2.471,72
Spese Generali su accessori e materiale di consumo 15% € 48,36

Sommano € 2.520,08
Utile d'Impresa su accessori e materiale di consumo 10% € 37,08

Sommano € 2.557,15
Trasporto 20% € 511,43

Sommano € 3.068,58
Totale € 3.068,58

Arrotondato a: € 3.000,00 79,05%

* Prezzario della Regione Lombardia ‐ Ed. 2024 ‐ Cod. LOM241.RU.00.00.00.0005 "Operaio edile di livello 3°; qualifica: 

specializzato"
** Prezzario della Regione Lombardia ‐ Ed. 2024 ‐ Cod. LOM241.MA.00.080.0010 "Tecnico abilitato"
N.B. Il prezzo comprende la maggiorazione del 26,50% (pari a Spese Generali 15,00% ed Utile d'Impresa 10%)

Nuovo Prezzo 03
Noleggio di sollevatore telescopico fino a 25 m senza operatore, dotato di forche, verricello e cesto, compreso trasferimento

andata e ritorno e carburante per tutta la durata dei lavori.

 
Scomposizione del prezzo a misura
Noleggio * mese € 3.750,00

Totale € 3.750,00

Arrotondato a: € 3.750,00 65,00%

* Prezzo ricavato da indagine di mercato
N.B. Il prezzo comprende la maggiorazione del 26,50% (pari a Spese Generali 15,00% ed Utile d'Impresa 10%)

Nuovo Prezzo 04
Noleggio di PLE fino a 28 m senza operatore, compreso trasferimento andata e ritorno e carburante per tutta la durata dei

lavori.

 
Scomposizione del prezzo a misura
Noleggio * mese € 2.750,00

Totale € 2.750,00

Arrotondato a: € 2.750,00 65,00%

* Prezzo ricavato da indagine di mercato
N.B. Il prezzo comprende la maggiorazione del 26,50% (pari a Spese Generali 15,00% ed Utile d'Impresa 10%)
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