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PR®JECQ

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Pos.

Prezzario regionale
dei lavori pubblici
Regione Lombardia
ed. 2024 o Nuovo
Prezzo

Descrizione

Istruzione della pratica autorizzativa presso ATS di competenza - Redazione|
del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e di
quant'altro necessiti o sia richiesto da ATS per il rilascio dell'autorizzazione
alla bonifica. Elaborazione del Piano di Sicurezza Operativo ai sensi del Titolo|

u.m.

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Importo (€)

Incidenza

4

Importo
s

pera

(%)

pera

(€)

1 ATTIVITA' PRELIMINARI

2.1

LOM241.1C.01.800.0
020

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto
degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a
bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

1.1 Nuovo Prezzo 01
IV del D.Lgs. 81/08. Compreso gli oneri derivanti dal mantenimento dei
rapporti con gli Enti di controllo territorialmente competenti sia in fase di
approvazione del Piano di Lavoro, sia nel corso delle attivita di bonifica.
a corpo 1 €1.500,00 €1.500,00 79,05% €1.185,75
Derivazione delle utilities di cantiere (acque e energia elettrica) da punti
12 Nuovo Prezzo 02 identificati in loco dal committente, compresa l'installazione degli impianti di
cantiere e la relativa certificazione a norma di legge.
a corpo 1 € 3.000,00 € 3.000,00 79,05% €2.371,50
OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m]< 6.
13 LOM241.0C.AVB.c03. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in
B4542.Qa000.0565.a |proprieta all'impresa.
cad 3 €110,78 €332,34] 60,52% €201,13
OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 +
14 LOM241.0C.AVB.c03.|10.
’ B4542.Qa000.0595.- |LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in
proprieta all'impresa.
cad 6 €221,51 €1.329,06 60,53% €804,48
OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 +
15 LOM241.0C.AVB.c03. (20.
B4542.Qa000.0570.b |LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in
proprieta all'impresa.
cad 4 €338,84 € 1.355,36, 59,90% €811,86

2 BONIFICA MCA E FAV

Voce impiegata per analogia con l'incapsulamento di "Salvit controsoffitto"
lato intradosso

Superficie di incapsulamento MCA

m2

1.800

€6,31

€11.358,00

54,88%

€6.233,27

22

LOM241.1C.01.800.0
040

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto gia incapsulate.
Compresi: I'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento,
I'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

Voce impiegata per analogia con la rimozione di "Salvit parete" e "Salvit
controsoffitto"

Superficie di rimozione MCA

m2

5.100

€16,72

€85.272,00

65,36%

€55.733,78

2.3

LOM241.1C.01.800.0
050

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili
contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di
adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi
con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli ambienti
confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con
nolietilene

Superficie teli area confinata per rimozione "Salvit solaio'

m2

2.800

€10,83

€ 30.324,00

20,48%

€6.210,36

24

LOM241.1C.01.800.0
060

Rimozione di murature interne ed esterne, realizzate con materiali
contenenti fibre di amianto, compresi: I'incapsulamento realizzato mediante
applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa
pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata
penetrazione e potere legante, su tutte le superfici esposte; |'imballaggio con
teli di polietilene, I'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area
del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di
smaltimento.

Voce impiegata per analogia con la rimozione di "Salvit solaio" e relativo
pacchetto di pavimentazione

Volume di rimozione MCA

m3

200

€ 468,15

€ 93.630,00

56,30%

€52.713,69

2.5

LOM241.1C.01.800.0
100

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare
pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione
delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad
elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro,
insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e
trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti
fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

Voce impiegata per analogia con la rimozione di coibentazione in FAV di
tubazioni/canali/impianti

Superficie di rimozione FAV

m2

350

€23,57

€ 8.249,50

69,50%

€5.733,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Pos.

Prezzario regionale
dei lavori pubblici
Regione Lombardia
ed. 2024 o Nuovo
Prezzo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Importo (€)

Incidenza

4

Importo
s

pera

(%)

pera

(€)

2.6

LOM241.1C.01.800.0
130

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei
confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante
su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei
pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;
I'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 'onere di smaltimento.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Sviluppo superfici area confinata

m2

5.000

€5,03

€ 25.150,00

29,81%

€7.497,22

2.7

LOM241.1C.01.800.0
130

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei
confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante
su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei
pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;
I'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di
cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso 'onere di smaltimento.
Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Voce impiegata per analogia con la decontaminazione degli ambienti non
confinati per la rimozione dei "Salvit parete”, "Salvit controsoffitto" e delle
FAV.

Sviluppo superfici di decontaminazione

m2

8.000

€5,03

€ 40.240,00

29,81%

€11.995,54

2.8

LOM241.1C.01.900.0
010

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in
copertura, sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose
(FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono da
considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee
guida richiamate nelle note di consultazione. Compreso |'imballaggio con
robusti involucri atti a garantire l'integrita della confezione, etichettatura,
I'abbassamento e I'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Strato isolante posto:

Voce impiegata per analogia con la rimozione dei materassini in FAV su
"Salvit controsoffitto.

LOM241.1C.01.900.0
010.b

- in coperture piane

Superficie materassini in FAV su "Salvit controsoffitto'

m2

1.800

€4,69

€ 8.442,00

52,90%

€4.465,82

Superficie materassini in FAV su doghe metalliche

m2

1.300

€4,69

€6.097,00

52,90%

€3.225,31

2.9

LOM241.0C.EEA.c04.
€1210.0b000.0000.-

OPERA: Sistema di controsoffittatura di fibra artificiale generico. Escluso:
imballaggio con involucri; etichettatura; coibentazione; elementi di sostegno
LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento in cantiere; carico/trasporto
ad impianti di stoccaggio, recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.
SPECIFICHE TECNICHE: fibre artificiali vetrose FAV/fibre ceramiche
refrattarie FCR considerate cancerogene.

Superficie quadrotti di controsoffitto in FAV

m2

320

€15,04

€4.812,80

65,88%

€3.170,67

2.10

0090.a

LOM241.RT.02.00.00.

Noleggio di unita di decontaminazione regolamentare costituita da locale
equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.

Durata prevista di utilizzo: 60 giorni lavorativi non consecutiv

giorni

60

€254,41

€ 15.264,60

0,00%

€0,00

2,11

Nuovo Prezzo 03

Noleggio di sollevatore telescopico fino a 25 m senza operatore, dotato di
forche, verricello e cesto, compreso trasferimento andata e ritorno e
carburante per tutta la durata dei lavori.

Durata prevista: 5 mesi continuativi

mese

€3.750,00

€ 18.750,00

65,00%

€12.187,50

2.12

Nuovo Prezzo 04

Noleggio di PLE fino a 28 m senza operatore, compreso trasferimento andata
e ritorno e carburante per tutta la durata dei lavori.

Durata prevista: 6 mesi continuativi

mese

€2.750,00

€ 16.500,00

65,00%

€10.725,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Prezzario regionale

dei lavori pubblici Prezzo Incidenza Importo
Pos. | Regione Lombardia Descrizione u.m. Quantita L Importo (€) dopera dopera
unitario (€)
ed. 2024 o Nuovo (%) (€)
Prezzo
3 MONITORAGGI DELL'ARIA E CAMPIONAMENTI MASSIVI
Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o
31 LOM241.1C.00.700.0 |personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le
' 010 operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF)
LOM241.1C.00.700.0 | per ognhi campionamento successn'/AoAaI prlmo,A eseguito in contlnuntai
010.b all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di
) laboratorio.
Previsti n. 150 monitoraggi in MOCF cad 150 €71,24 € 10.686,00! 20,47% €2.187,42
LOM241.1C.00.700.0 Cam'gzlonarnento de!ltla 'flbrelaeroclllsperse co'n camplona'torl personali o
3.2 020 ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per
I'identificazione e conteggio delle fibre
LOM241.1€.00.700.0 |~ Eer ogni campionamento successw'o'al pnmo,' eseguito in contlnuntat
020b all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di
) laboratorio.
Previsti n. 10 monitoraggi in SEM cad 10 €377,18 €3.771,80 3,87% € 145,97
LOM241.1C.00.700.0 Ricerca quali-quantitativa fibre émlan?o in carnplonl‘m:-?sswn., tramite tecn|5§
33 030 MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli
stessi in laboratorio.
LOM241.1C.00.700.0 | rfer ognhi campionamento successn}/gal prlmo,A eseguito in contlnultai
030.b all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di
) laboratorio.
Previsti n. 5 campioni cad 5 € 163,05 € 815,25 3,58% €29,19
4 DEMOLIZIONI
OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico.
LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche
a1 LOM241.0C.EEA.cO1. |autorizzate.
’ €0000.2a000.0250.- [SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in
legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a,
con mezzi meccanici
Volume vuoto per piena m3 9.500 €12,62 €119.890,00 29,78% € 35.703,24

LOM241.1C.27.100.0

SMALTIMENTO RIFIUTI

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali

5.1
010 pericolosi:
LOM241.1C.27.100.0 |” lastre e‘manufattl di amianto cementc?, sul pallet é/o blg'-bag confezm'natl a
010.a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato
i per rifiuti pericolosi
"Salvit controsoffitto" 100 kg 540 €33,48 €18.079,20 0,00% €0,00
"Salvit solaio" 100 kg 900 €33,48 € 30.132,00] 0,00% €0,00
52 LOM241.1C.27.100.0 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
) 010 pericolosi:
LOM241.1C.27.100.0 |- teli di confinamento: (CER 150202*)
010.e
100 kg 20 €302,84 € 6.056,80 0,00% £€0,00
53 LOM241.1C.27.100.0 [Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
) 010 pericolosi:
] —— - - - ¥
LOM241.1C.27.100.0 fibre ?I’tlfllclah veltrose ?FAV) coner|4:3nat| a norpwla fil Iegge (CFR 170603%),
010.¢ presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi.
100 kg 200 €113,96 €22.792,00 0,00% €0,00
54 LOM241.1C.27.100.0 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
) 010 pericolosi:
LOM241.1C.27.100.0 |” materiali |solant.| co'ntenen'tl amlénto confezmtnatl a norr'n'a (?'I Ieg'ge ((;ER
010.h 170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi
"Salvit parete" 100 kg 1.400 €136,28 €190.792,00 0,00% €0,00
Comune di Monza (MB) Pagina 3 di 8 Rev.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Rif. ANAS Direzione

) Incidenza Importo
Tecnica - LISTINO . . Prezzo
Pos. Descrizione u.m. Quantita L Importo (€) dopera dopera
PREZZI 2023 - unitario (€) (%) (€

SIC.2023 - Rev.1

6 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TRABATTELLO - in metallo - Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro. Professionale ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,
con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante
6.1 SIC.01.01.030.a I'esecuzione della fase; - il documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per 'uso e la manutenzione; - I'accatastamento a fine opera. - Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'lmpresa. Dimensioni di
riferimento approssimative: - profondita m 0,90; - larghezza circa m 2,00; fino
alla altezza di circa m 7,50; - portata kg 160 comprese 2 persone. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello

cad 2 €279,35 €558,70 0,00% €0,00

IMPALCATI A schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione|
di strutture prefabbricate in opere puntuali (capannoni in pannelli di
tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni
significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a
protezione dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e ad
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti
e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto
tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della
fase. I'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta
6.2 $1C.01.01.045 dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2. Sono compresi: - 'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - il montaggio e lo smaontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte durante
|'esecuzione della fase; - I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impalcato. Misurato, tenendo
conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in
opera, per intera durata della fase di lavoro.

Previsti n. 2 impalcati dim. 4,66 mx 3,50 mxh 2,77 m
- PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00 m2 90 €12,76 €1.148,40 0,00% €0,00
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio
con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime
410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich
di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo
6.3 SIC.01.02.005 scarico; - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo
sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -
I'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono
escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente.

Durata prevista: 6 mesi non continuativi

SIC.01.02.005.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 1 € 346,90 € 346,90 0,00% €0,00
SIC.01.02.005.b |- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 5 € 156,59 €782,95 0,00% €0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Pos.

Rif. ANAS Direzione
Tecnica - LISTINO
PREZZI 2023 -
SIC.2023 - Rev.1

Descrizione

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Importo (€)

Incidenza

A

Importo

d,

pera

(%)

pera

(€)

6.4

SIC.01.02.015

UFFICIO PREFABBRICATO - Nolo, su piano opportunamente predisposto per|
tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti
impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente.

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.015.a

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad

€295,12

€295,12

0,00%

€0,00

SIC.01.02.015.b

- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad

€117,47

€587,35

0,00%

€0,00

6.5

SIC.01.02.025

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la
rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto|
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: - I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; - il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10
x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'lmpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
I'igiene dei lavoratori.

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.025.a

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad

€299,90

€599,80

0,00%

£0,00

SIC.01.02.025.b

- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad

10

€72,95

€729,50

0,00%

€0,00

6.6

SIC.01.02.030

BOX IN LAMIERA Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: struttura di acciaio zincato, con tetto|
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: -
I"'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e I'igiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Il
box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e 'igiene dei lavoratori. Dimensioni esterne
massime m 2,60 x 3,40 x 2,20.

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.030.a

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad

€122,45

€122,45

0,00%

€0,00

SIC.01.02.030.b

- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad

€24,90

€124,50

0,00%

€0,00

6.7

SIC.01.03.001

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densita,
peso 240 g/maq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione,
la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori

m2

100

€6,23

€623,00

0,00%

€0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Pos.

Rif. ANAS Direzione
Tecnica - LISTINO
PREZZI 2023 -
SIC.2023 - Rev.1

Descrizione

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Importo (€)

Incidenza

A

Importo

d,

pera

(%)

pera

(€)

6.8

SIC.01.03.010

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in
vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare I'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.03.010.a

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

m2

100

€5,40

€ 540,00

0,00%

€0,00

SIC.01.03.010.b

- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

m2

500

€0,60

€300,00

0,00%

£0,00

6.9

SIC.03.03.001

CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs
493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di
sicurezza: 400x500 mm (visibilita 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

Previsto n. 1 cartello per n. 6 mesi continuativi

cad

€0,35

€2,10

0,00%

€0,00

6.10

SIC.04.02.015.1.a

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a
fine fase di lavoro. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

Previsti n. 2 cartelli

cad

€25,14

€50,28

0,00%

€0,00

6.11

SIC.04.02.020

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,
dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 ¢cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |; per tutto il periodo dei
lavori

Previsto n. 1 cartello

cad

€22,51

€22,51

0,00%

€0,00

6.12

SIC.04.03.025

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di
delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro,
costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm
opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm
prowvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale
dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico
bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali
necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la
delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE

Previsti 150 m di nastro per n. 6 mesi continuativi

ml

150

€3,40

€510,00

0,00%

€0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

Pos.

Rif. ANAS Direzione
Tecnica - LISTINO
PREZZI 2023 -
SIC.2023 - Rev.1

Descrizione

Quantita

Prezzo
unitario (€)

Importo (€)

Incidenza

A

Importo

d,

pera

(%)

pera

(€)

6.13

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceuticil
secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine
opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per
tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

SIC.04.05.005.b

cad

€228,29

€684,87

0,00%

€0,00

6.14

ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

SIC.04.06.001.1

Previsti n. 4 estintori per n. 6 mesi continuativi

SIC.04.06.001.1.a |- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

cad

€22,83

€91,32

0,00%

€0,00

SIC.04.06.001.1.b |- PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

cad

20

€4,15

€83,00

0,00%

€0,00

6.15

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio
dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

SIC.05.01.001.a

€34,84

€174,20

0,00%

€0,00

6.16

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio
dei lavori. - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI L'assemblea anche tra
coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase
lavorativa in relazione alla sua complessita

SIC.05.01.001.b

20

€24,12

€482,40

0,00%

€0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)
PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE
TABELLA RIEPILOGATIVA
Incidenza Importo
Pos. |Descrizione Importo (€) dopera dopera
(%) (%)

1  |ATTIVITA' PRELIMINARI €7.516,76 71,50% €5.374,72
2 BONIFICA MCA E FAV €364.089,90 49,41% | €179.891,56
3 MONITORAGGI DELL'ARIA E CAMPIONAMENTI MASSIVI €15.273,05 15,47% €2.362,58
4  |DEMOLIZIONI €119.890,00 29,78% €35.703,24
5 [SMALTIMENTO RIFIUTI €267.852,00 0,00% €0,00
6 |COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €8.859,35 0,00% €0,00
TOTALE €783.481,06 28,51% | €223.332,10
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