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1

1.1 Nuovo Prezzo 01

Istruzione della pratica autorizzativa presso ATS di competenza ‐ Redazione

del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e di

quant'altro necessiti o sia richiesto da ATS per il rilascio dell'autorizzazione

alla bonifica. Elaborazione del Piano di Sicurezza Operativo ai sensi del Titolo

IV del D.Lgs. 81/08. Compreso gli oneri derivanti dal mantenimento dei

rapporti con gli Enti di controllo territorialmente competenti sia in fase di

approvazione del Piano di Lavoro, sia nel corso delle attività di bonifica.

a corpo 1 € 1.500,00 € 1.500,00 79,05% € 1.185,75

1.2 Nuovo Prezzo 02

Derivazione delle utilities di cantiere (acque e energia elettrica) da punti

identificati in loco dal committente, compresa l'installazione degli impianti di

cantiere e la relativa certificazione a norma di legge.

a corpo 1 € 3.000,00 € 3.000,00 79,05% € 2.371,50

1.3
LOM241.OC.AVB.c03.

B4542.Qa000.0565.a

OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6.

LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in

proprietà all'impresa.

cad 3 € 110,78 € 332,34 60,52% € 201,13

1.4
LOM241.OC.AVB.c03.

B4542.Qa000.0595.‐

OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷

10.

LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in

proprietà all'impresa.
cad 6 € 221,51 € 1.329,06 60,53% € 804,48

1.5
LOM241.OC.AVB.c03.

B4542.Qa000.0570.b

OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷

20.

LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in

proprietà all'impresa.
cad 4 € 338,84 € 1.355,36 59,90% € 811,86

2

2.1
LOM241.1C.01.800.0

020

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto

degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato

mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a

bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad

elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

Voce impiegata per analogia con l'incapsulamento di "Salvit controsoffitto" 

lato intradosso
Superficie di incapsulamento MCA m2 1.800 € 6,31 € 11.358,00 54,88% € 6.233,27

2.2
LOM241.1C.01.800.0

040

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate.

Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento,

l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area

del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di

smaltimento.

Voce impiegata per analogia con la rimozione di "Salvit parete" e "Salvit 

controsoffitto"
Superficie di rimozione MCA m2 5.100 € 16,72 € 85.272,00 65,36% € 55.733,78

2.3
LOM241.1C.01.800.0

050

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili

contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di

adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi

con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli ambienti

confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con

polietilene
Superficie teli area confinata per rimozione "Salvit solaio" m2 2.800 € 10,83 € 30.324,00 20,48% € 6.210,36

2.4
LOM241.1C.01.800.0

060

Rimozione di murature interne ed esterne, realizzate con materiali

contenenti fibre di amianto, compresi: l'incapsulamento realizzato mediante

applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa

pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata

penetrazione e potere legante, su tutte le superfici esposte; l'imballaggio con

teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area

del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di

smaltimento.

Voce impiegata per analogia con la rimozione di "Salvit solaio" e relativo 

pacchetto di pavimentazione
Volume di rimozione MCA m3 200 € 468,15 € 93.630,00 56,30% € 52.713,69

2.5
LOM241.1C.01.800.0

100

Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare

pulizia mediante aspiratori dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione

delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo ad

elevata penetrazione e potere legante. Compresi: i piani di lavoro,

insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere; carico e

trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con prodotti

fissativi. Esclusi oneri di smaltimento

Voce impiegata per analogia con la rimozione di coibentazione in FAV di 

tubazioni/canali/impianti
Superficie di rimozione FAV m2 350 € 23,57 € 8.249,50 69,50% € 5.733,40
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2.6
LOM241.1C.01.800.0

130

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei

confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante

su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei

pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;

l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di

cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento.

Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Sviluppo superfici area confinata m2 5.000 € 5,03 € 25.150,00 29,81% € 7.497,22

2.7
LOM241.1C.01.800.0

130

Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei

confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante

su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei

pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene;

l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di

cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento.

Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate

Voce impiegata per analogia con la decontaminazione degli ambienti non 

confinati per la rimozione dei "Salvit parete", "Salvit controsoffitto" e delle 

FAV.
Sviluppo superfici di decontaminazione m2 8.000 € 5,03 € 40.240,00 29,81% € 11.995,54

2.8
LOM241.1C.01.900.0

010

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in

copertura, sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose

(FAV) o fibre ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono da

considerare cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee

guida richiamate nelle note di consultazione. Compreso l'imballaggio con

robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione, etichettatura,

l'abbassamento e l'accatastamento nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. Strato isolante posto:

Voce impiegata per analogia con la rimozione dei materassini in FAV su 

"Salvit controsoffitto.
LOM241.1C.01.900.0

010.b

‐ in coperture piane

Superficie materassini in FAV su "Salvit controsoffitto" m2 1.800 € 4,69 € 8.442,00 52,90% € 4.465,82

Superficie materassini in FAV su doghe metalliche m2 1.300 € 4,69 € 6.097,00 52,90% € 3.225,31

2.9
LOM241.OC.EEA.c04.

C1210.Ob000.0000.‐

OPERA: Sistema di controsoffittatura di fibra artificiale generico. Escluso:

imballaggio con involucri; etichettatura; coibentazione; elementi di sostegno.

LAVORO: Rimozione. Incluso: accatastamento in cantiere; carico/trasporto

ad impianti di stoccaggio, recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE: fibre artificiali vetrose FAV/fibre ceramiche

refrattarie FCR considerate cancerogene.

Superficie quadrotti di controsoffitto in FAV m2 320 € 15,04 € 4.812,80 65,88% € 3.170,67

2.10
LOM241.RT.02.00.00.

0090.a

Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale

equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza

montaggio e smontaggio.
Durata prevista di utilizzo: 60 giorni lavorativi non consecutiv giorni 60 € 254,41 € 15.264,60 0,00% € 0,00

2.11 Nuovo Prezzo 03
Noleggio di sollevatore telescopico fino a 25 m senza operatore, dotato di

forche, verricello e cesto, compreso trasferimento andata e ritorno e

carburante per tutta la durata dei lavori.
Durata prevista: 5 mesi continuativi mese 5 € 3.750,00 € 18.750,00 65,00% € 12.187,50

2.12 Nuovo Prezzo 04
Noleggio di PLE fino a 28 m senza operatore, compreso trasferimento andata

e ritorno e carburante per tutta la durata dei lavori.
Durata prevista: 6 mesi continuativi mese 6 € 2.750,00 € 16.500,00 65,00% € 10.725,00
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3

3.1
LOM241.1C.00.700.0

010

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o

personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le

operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF)

LOM241.1C.00.700.0

010.b

‐ per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità,

all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di

laboratorio.
Previsti n. 150 monitoraggi in MOCF cad 150 € 71,24 € 10.686,00 20,47% € 2.187,42

3.2
LOM241.1C.00.700.0

020

Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o

ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per

l'identificazione e conteggio delle fibre.

LOM241.1C.00.700.0

020.b

‐ per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità,

all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di

laboratorio.
Previsti n. 10 monitoraggi in SEM cad 10 € 377,18 € 3.771,80 3,87% € 145,97

3.3
LOM241.1C.00.700.0

030

Ricerca quali‐quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica

MOLP, FT‐IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli

stessi in laboratorio.

LOM241.1C.00.700.0

030.b

‐ per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità,

all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di

laboratorio.
Previsti n. 5 campioni cad 5 € 163,05 € 815,25 3,58% € 29,19

4

4.1
LOM241.OC.EEA.c01.

C0000.Za000.0250.‐

OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico.

LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche

autorizzate.

SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in

legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a,

con mezzi meccanici.
Volume vuoto per pieno m3 9.500 € 12,62 € 119.890,00 29,78% € 35.703,24

5

5.1
LOM241.1C.27.100.0

010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali

pericolosi:

LOM241.1C.27.100.0

010.a

‐ lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big‐bag confezionati a

norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti pericolosi
"Salvit controsoffitto" 100 kg 540 € 33,48 € 18.079,20 0,00% € 0,00

"Salvit solaio" 100 kg 900 € 33,48 € 30.132,00 0,00% € 0,00

5.2
LOM241.1C.27.100.0

010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali

pericolosi:
LOM241.1C.27.100.0

010.e

‐ teli di confinamento: (CER 150202*)

100 kg 20 € 302,84 € 6.056,80 0,00% € 0,00

5.3
LOM241.1C.27.100.0

010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali

pericolosi:

LOM241.1C.27.100.0

010.g

‐ fibre artificiali vetrose (FAV) confezionati a norma di legge (CER 170603*),

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi.

100 kg 200 € 113,96 € 22.792,00 0,00% € 0,00

5.4
LOM241.1C.27.100.0

010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali

pericolosi:

LOM241.1C.27.100.0

010.h

‐ materiali isolanti contenenti amianto confezionati a norma di legge (CER

170601*), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

"Salvit parete" 100 kg 1.400 € 136,28 € 190.792,00 0,00% € 0,00

MONITORAGGI DELL'ARIA E CAMPIONAMENTI MASSIVI

DEMOLIZIONI

SMALTIMENTO RIFIUTI
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6

6.1 SIC.01.01.030.a

TRABATTELLO ‐ in metallo ‐ Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera

durata della fase di lavoro. Professionale ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile,

con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: ‐ l'uso per la

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; ‐ il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante

l'esecuzione della fase; ‐ il documento che indica le caratteristiche tecniche e

le istruzioni per l'uso e la manutenzione; ‐ l'accatastamento a fine opera. ‐ Gli

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'Impresa. Dimensioni di

riferimento approssimative: ‐ profondità m 0,90; ‐ larghezza circa m 2,00; fino

alla altezza di circa m 7,50; ‐ portata kg 160 comprese 2 persone. È inoltre

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello

cad 2 € 279,35 € 558,70 0,00% € 0,00

6.2 SIC.01.01.045

IMPALCATI A schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione 

di strutture prefabbricate in opere puntuali (capannoni in pannelli di

tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni

significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a

protezione dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e ad

una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti

e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto

tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque

idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della

fase. l'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta

dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2. Sono compresi: ‐ l'uso per la

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; ‐ il montaggio e lo smaontaggio anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante

l'esecuzione della fase; ‐ l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso

quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impalcato. Misurato, tenendo

conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in

opera, per intera durata della fase di lavoro.

Previsti n. 2 impalcati dim. 4,66 m x 3,50 m x h 2,77 m

 ‐ PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00 m2 90 € 12,76 € 1.148,40 0,00% € 0,00

6.3 SIC.01.02.005

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO ‐ Nolo, su piano

opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio

con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime

410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich

di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,

partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento

vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico‐

sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in

alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati: ‐ gli oneri per il carico e lo

scarico; ‐ ogni genere di trasporto; ‐ il posizionamento in cantiere; ‐ ogni

genere di allacciamento alle reti tecnologiche; ‐ le pulizie periodiche; ‐ lo

sgombero a fine cantiere; ‐ la raccolta differenziata del materiale di risulta; ‐ il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; ‐

l'indennità di discarica; ‐ il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario

per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono

escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che

saranno valutati separatamente. 

Durata prevista: 6 mesi non continuativi

SIC.01.02.005.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 1 € 346,90 € 346,90 0,00% € 0,00

SIC.01.02.005.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 5 € 156,59 € 782,95 0,00% € 0,00

Incidenza 

manodopera 

(%)

Importo 

manodopera 

(€)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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PFTE BONIFICA MCA‐FAV E DEMOLIZIONE

Importo (€)

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Pos.

Rif. ANAS Direzione 

Tecnica ‐ LISTINO 

PREZZI 2023 ‐ 

SIC.2023 ‐ Rev.1

Descrizione U.M. Quantità
Prezzo

unitario (€)
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SIC.2023 ‐ Rev.1

Descrizione U.M. Quantità
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unitario (€)

6.4 SIC.01.02.015

UFFICIO PREFABBRICATO ‐ Nolo, su piano opportunamente predisposto per

tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne

minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli

sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm,

partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento

vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati: ‐ gli oneri per il carico e lo scarico ogni

genere di trasporto; ‐ il posizionamento in cantiere; ‐ tutti gli allacciamenti

impiantistici; ‐ le pulizie; ‐ il ritiro del materiale di risulta ‐ le pulizie

periodiche; ‐ il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in

materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la

predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno

valutati separatamente. 

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.015.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 1 € 295,12 € 295,12 0,00% € 0,00

SIC.01.02.015.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 5 € 117,47 € 587,35 0,00% € 0,00

6.5 SIC.01.02.025

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di

parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la

rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto

traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace

ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono

compresi: ‐ l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori; ‐ il montaggio e lo smontaggio anche quando,

per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; ‐ il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; ‐

il trasporto presso il cantiere; ‐ la preparazione della base di appoggio; ‐ l'uso

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10

x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'Impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box

chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e

l'igiene dei lavoratori. 

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.025.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 2 € 299,90 € 599,80 0,00% € 0,00

SIC.01.02.025.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 10 € 72,95 € 729,50 0,00% € 0,00

6.6 SIC.01.02.030

BOX IN LAMIERA Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito

materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: struttura di acciaio zincato, con tetto

a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: ‐

l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei

lavoratori; ‐ il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; ‐ il trasporto presso il cantiere; ‐ la preparazione

della base di appoggio; ‐ l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Il

box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box. Misurato al mese o

frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche

al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Dimensioni esterne

massime m 2,60 x 3,40 x 2,20. 

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.02.030.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 1 € 122,45 € 122,45 0,00% € 0,00

SIC.01.02.030.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 5 € 24,90 € 124,50 0,00% € 0,00

6.7 SIC.01.03.001

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità,

peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,

sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a

distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione,

la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali

per tutta la durata dei lavori

m2 100 € 6,23 € 623,00 0,00% € 0,00

Comune di Monza (MB)

Scuola Secondaria di Primo Grado “Bellani”

PFTE bonifica dei MCA e delle FAV e demolizione

3. Computo metrico estimativo

Pagina 5 di 8 Rev.00

09/07/2024



Incidenza 

manodopera 

(%)

Importo 

manodopera 

(€)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA ‐ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" ‐ VIALE UGO FOSCOLO, 6 ‐ MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA‐FAV E DEMOLIZIONE

Importo (€)Pos.

Rif. ANAS Direzione 

Tecnica ‐ LISTINO 

PREZZI 2023 ‐ 

SIC.2023 ‐ Rev.1

Descrizione U.M. Quantità
Prezzo

unitario (€)

6.8 SIC.01.03.010

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione

mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano

di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad

impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi

principali: ‐ pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile

delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare

diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di

diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; ‐ piedi di posizionamento in

conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno; ‐ rete schermante in polietilene

estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in

vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati: ‐ gli oneri per il nolo dei materiali

necessari; ‐ il carico; ‐ lo scarico ed ogni genere di trasporto; ‐ il taglio; ‐ lo

sfrido; ‐ ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; ‐ la manutenzione periodica; ‐ lo

smontaggio a fine cantiere; ‐ il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; ‐ il

puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera

finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. 

Durata prevista: 6 mesi continuativi

SIC.01.03.010.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 100 € 5,40 € 540,00 0,00% € 0,00

SIC.01.03.010.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE m2 500 € 0,60 € 300,00 0,00% € 0,00

6.9 SIC.03.03.001

CARTELLI ANTINCENDIO Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs

493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di

sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

Previsto n. 1 cartello per n. 6 mesi continuativi cad 6 € 0,35 € 2,10 0,00% € 0,00

6.10 SIC.04.02.015.1.a

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE In materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,

forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a

fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO ‐ DIMENSIONI CM 100X140

Previsti n. 2 cartelli cad 2 € 25,14 € 50,28 0,00% € 0,00

6.11 SIC.04.02.020

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili,

dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera

di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei

lavori
Previsto n. 1 cartello cad 1 € 22,51 € 22,51 0,00% € 0,00

6.12 SIC.04.03.025

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di

delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro,

costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm

opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm

provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale

dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico

bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati: ‐ gli oneri per il nolo dei materiali

necessari; ‐ il carico; ‐ lo scarico ed ogni genere di trasporto; ‐ il taglio; ‐ lo

sfrido; ‐ gli accessori di fissaggio; ‐ la manutenzione periodica; ‐ il ritiro a fine

lavori del materiale di risulta; ‐ il puntuale e scrupoloso rispetto delle

normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in

particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la

delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo

sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE

Previsti 150 m di nastro per n. 6 mesi continuativi ml 150 € 3,40 € 510,00 0,00% € 0,00
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6.13 SIC.04.05.005.b

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici

secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: ‐ l'uso per la durata della fase

che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei

lavoratori; ‐ il reintegro del contenuto; ‐ il mantenimento in un luogo

facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; ‐ l'allontanamento a fine

opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di

medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di

lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per

tutta la durata dei lavori. ‐ PER OLTRE DUE DIPENDENTI

cad 3 € 228,29 € 684,87 0,00% € 0,00

6.14 SIC.04.06.001.1

ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,

dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a

monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

Previsti n. 4 estintori per n. 6 mesi continuativi

SIC.04.06.001.1.a ‐ PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 4 € 22,83 € 91,32 0,00% € 0,00

SIC.04.06.001.1.b ‐ PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE cad 20 € 4,15 € 83,00 0,00% € 0,00

6.15 SIC.05.01.001.a

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che

concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio

dei lavori. ‐ COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

h 5 € 34,84 € 174,20 0,00% € 0,00

6.16 SIC.05.01.001.b

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che

concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio

dei lavori. ‐ COSTO AD PERSONAM LAVORATORI L'assemblea anche tra

coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase

lavorativa in relazione alla sua complessità

h 20 € 24,12 € 482,40 0,00% € 0,00
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Pos. Importo (€)

Incidenza 

manodopera 

(%)

Importo 

manodopera 

(%)

1 € 7.516,76 71,50% € 5.374,72

2 € 364.089,90 49,41% € 179.891,56

3 € 15.273,05 15,47% € 2.362,58

4 € 119.890,00 29,78% € 35.703,24

5 € 267.852,00 0,00% € 0,00

6 € 8.859,35 0,00% € 0,00

€ 783.481,06 28,51% € 223.332,10

Descrizione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI MONZA ‐ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" ‐ VIALE UGO FOSCOLO, 6 ‐ MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA‐FAV E DEMOLIZIONE

TABELLA RIEPILOGATIVA

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE

ATTIVITA' PRELIMINARI

BONIFICA MCA E FAV

MONITORAGGI DELL'ARIA E CAMPIONAMENTI MASSIVI

DEMOLIZIONI

SMALTIMENTO RIFIUTI
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