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PALESTRA ESISTENTE NON 

OGGETTO DI INTERVENTO
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NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni

PROGETTISTI

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

SETTANTA7 S.R.L.

COMMITTENTE

R.U.P.

COLLABORATORI E CONSULENTI 

PROSPETTIMNZ_PFTE_ARC_017

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.
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