COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMMITTENTE
Comune di MONZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E7

Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro

Pertini del Comune di Monza. COMUNE DI
MONZA

TALIAZ S ’ - Cofinanziato Q Regione _ R.U.P.

‘ dall'Unione europea Lombardia Arch. Alberto Gnoni

MNZ PFTE DOC 003 RELAZIONE DI RISPONDENZA Al C.A.M. Al SENSI DEL D.M. 23/06/2022

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

COLLABORATORI E CONSULENTI REV.| Data Descrizione
00  |01/2024 PRIMA EMISSIONE




COMUNE DI MONZA (MB) i

Istituto comprensivo "Koiné": i, (&R &
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini §%4 = $ﬁ
del Comune di Monza. \‘L\%&”
COMUNE DI
SETTANTAT SRL MONZA
SOMMARIO

1 // PREMESSE 5

2 // CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI 6

2.1 // SELEZIONE DEI CANDIDATI 6
2.1.1 Capacita tecnica e professionale 6
2.2 // CLAUSOLE CONTRATTUALI 6
2.2.1 Relazione CAM 6
2.2.2 Specifiche del progetto 6
2.3 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO 7
2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 7
2.3.2 Permeabilita della superficie territoriale 7
2.3.3 Riduzione dell’effetto “isola di calore estiva” e dell'inquinamento atmosferico 7
2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 8
2.3.5 Infrastrutturazione primaria 8
2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 8
2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico 9
2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti 9
2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica 9
2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche 9
2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilita sostenibile 10
2.3.7 Approwigionamento energetico 10
2.3.8 Rapporto sullo stato del’ambiente 10
2.3.9 Risparmio idrico 11
2.4 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI 11



COMUNE DI MONZA (MB) i

Istituto comprensivo "Koiné":

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini §%4 Waiizy ’kﬁ
del Comune di Monza \tbjggfﬁ
. O
COMUNE DI
SETTANTAT SRL MONZA

2.4.1 Diagnosi energetica 11
2.4.2 Prestazione energetica 11
2.4.3 Impianti di illuminazione per interni 11
2.4.4 Ispezionabhilita e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento 12
2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualita dellaria 12
2.4.6 Benessere termico 13
2.4.7 llluminazione naturale 13
2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento 13
2.4.9 Tenuta all’aria 14
2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni 14
2.4.11 Radon 14
2.4.12 Piano di manutenzione dell’'opera 15
2.4.13 Disassemblaggio e fine vita 15
2.5 // SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE 15
2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor) 15
2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 15

2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo
vibrocompresso 16

2.5.4 Acciaio 16
2.5.5 Laterizi 16
2.5.6 Prodotti legnosi 16
2.5.7 Isolanti termici ed acustici 16
2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti 17
2.5.9 Murature in pietrame e miste 17
2.5.10 Pavimenti 17
2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC 18
2.5.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene 18
2.5.13 Pitture e vernici 18
2.6 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE 18



COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

SETTANTAT SRL MONZA

2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere 18

2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo 19

2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno 20

2.6.4 Rinterri e riempimenti 20

3 // CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI 20
3.1 // CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI 20

3.1.1 Personale di cantiere 20

3.1.2 Macchine operatrici 21

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 21
3.2 // CRITERI PREMIANTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 21

3.2.1 Sistemi di gestione ambientale 22

3.2.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) 22

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione 22

3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA e LCC) 22

3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione 22

3.2.6 Capacita tecnica dei posatori 22

3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 23

3.2.8 Emissioni indoor 23

3.2.9 Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi
ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System) 23

3.2.10 Etichettature ambientali 24

4 // CRITERI PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI
PER INTERVENTI EDILIZI 24

4.1 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI 24
4.2 // CLAUSOLE CONTRATTUALI 24
4.3 // CRITERI PREMIANTI 24



COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

SETTANTAT SRL MONZA

4.3.1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA e LCC) 24
4.3.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) 24

4.3.3 Prestazione energetica migliorativa 24

4.3.4 Materiali Rinnovabili 25

4.3.5 Selezione di pavimentazioni in gres porcellanato 25

4.3.6 Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio 25

4.3.7 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici 25

4.3.8 Fine vita degli impianti 25



COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

SETTANTAT SRL MONZA

1 // PREMESSE

Istituto comprensivo "Koine":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

TITOLO
DELL'INTERVENTO

COMMITTENTE Comune di Monza (MB)
PROGETTISTI Settanta?/ srl
TIPOLOGIA D Miglioramento energetico e sismico
INTERVENTO 9 g
Efficientamento energetico con un miglioramento del 30% delle
CARATTERISTICHE prestazioni energetiche e un miglioramento sismico della Scuola

Secondaria di Primo Grado "Sandro Pertini” e della Scuola Primaria
"Sant'Alessandro - sede “Omero” facenti parte delllstituto
comprensivo Koine nel comune di Monza (MB).

DELL'INTERVENTO

Conformemente a quanto prevede l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti Pubblici in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”, il presente documento riporta i Criteri Ambientali Minimi introdotti con il Decreto 11 gennaio 2017
e sostituiti da quelli di cui al Decreto 23 Giugno 2022 in vigore dal 04.12.2022, che sono stati applicati al
progetto di fattibilita tecnico-economica riguardante l'efficientamento energetico con un miglioramento del
30% delle prestazioni energetiche e un miglioramento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado
"Sandro Pertini” e della Scuola Primaria "Sant'Alessandro - sede “Omero” facenti parte dell’lstituto
comprensivo Koiné nel comune di Monza (MB).

Tali criteri possono essere cosi sostanzialmente categorizzati:
e 2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI. Il progetto
integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli

- “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”,
- “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”,
- “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”,
- “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

e 3 CRITERIPER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

o 4 CRITERIPER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZ]

Ogni criterio e puntualmente riproposto con annessa verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa
specificatamente per la fase progettuale, con l'indicazione degli accorgimenti adottati in sede di progetto.
Per ciascun criterio sono inoltre indicati gli accorgimenti, gli obblighi e le azioni che dovranno essere messe in

atto dall'impresa esecutrice prima dell’esecuzione dei lavori, durante 'esecuzione di ogni singola opera ed al
termine dei lavori.
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2 // CRITERI PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 // SELEZIONE DEI CANDIDATI

2.1.1 Capacita tecnica e professionale

Responsabile

Verifica di conformita NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

2.2 /| CLAUSOLE CONTRATTUALI

2.2.1 Relazione CAM

Responsabile

Verifica di conformita | | criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto
dall'art 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Materiale di
riferimento

2.2.2 Specifiche del progetto

Responsabile

Verifica di conformita | Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche
progettuali di

livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”,
“2.5-Specifiche

tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali
relative al cantiere”.

Il capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le
clausole contrattuali

| il
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di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi
edilizi”.

Materiale di i

riferimento

2.3 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO
TERRITORIALE-URBANISTICO

2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Nel lotto sono gia presenti specie arboree e arbustive di diversa tipologia.
Nell'area oggetto di intervento non sono rilevabili habitat specifici di zona. La
porzione di terreno su cui sorgera il nuovo edificio scolastico e un’area gia adibita
alla destinazione d’uso. Il progetto non prevede la messa a dimora di una serie di
specie vegetali.

Materiale
riferimento

di

2.3.2 Permeabilita della superficie territoriale

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto e stato sviluppato con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Urbanistico Comunale della Citta di Monza. Essendo principalmente
un lavoro diristrutturazione su edifici esistenti le superfici minime richieste non
sono verificate. Inoltre la pavimentazione di nuova costruzione riguardante
'aula magna compensa quella attualmente presente per la pista di atletica che
verra demolita. Il calcolo delle superfici diventa quindi non necessario.

Materiale
riferimento

di

2.3.3 Riduzione dell’effetto “isola di calore estiva” e dellinquinamento atmosferico

Responsabile

Progettista architettonico
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Verifica di conformita

Come riportato nei precedenti criteri, il progetto riguarda principalmente
ristrutturazioni, motivo per il quale non sono stati affrontati temi di riduzione
dell’isola di calore.

L’unica strategia utilizzata in questo senso e prevedere delle tinture esterne di
colori chiari che permettono un minore accumulo di calore durante i mesi estivi.

Materiale di

riferimento

Relazione tecnica, planimetrie generali, planimetrie delle aree esterne,
Pianta delle coperture, elaborati grafici contenenti gli abachi delle
stratigrafie, relazioni specialistiche delle discipline impiantistiche.

2.3.4 Riduzione delli

mpatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto in oggetto non tocca in nessun modo ecosistemi fluviali. Non si
pongono quindi, in alcun modo, problematiche di sorta legate alla condizione di
naturalita degli alvei e della loro fascia ripariale, né di manutenzione degli stessi.
L'intervento in oggetto non e caratterizzato, vista anche la conformazione del
lotto e gli interventi proposti, di particolari criticita legate a fenomeni di erosione,
compattazione, smottamento o alluvione, anche caso di eventi
particolarmente importanti.

in

Materiale di

riferimento

e Relazione tecnica, relazione generale, studio di fattibilita ambientale,

tavola diinquadramento territoriale dello stato di fatto e vincoli esistenti.

2.3.5 Infrastrutturazione primaria

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto non prevede il parcheggio all’interno del lotto dell’intervento.

Materiale di

riferimento

e Relazione tecnica, relazione generale, planimetrie generali, planimetrie

aree esterne, elaborati grafici contenenti abachi delle stratigrafie.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto prevede una rete separata di raccolta delle acque meteoriche.

e Le acque scolanti non soggette saranno raccolte mediante una rete

predisposta per lallacciamento ad una vasca di recupero acque
meteoriche.
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Materiale di e Relazione tecnica, planimetrie generali, planimetrie aree esterne,
riferimento

elaborati grafici contenenti abachi delle stratigrafie, elaborati grafici
relativi all'impianti idraulici.

2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Il progetto delle aree verdied i relativiimpianti diirrigazione non sono oggetto del
presente appalto.

Materiale di

riferimento

2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

All'interno dell’ambito e prevista una zona di raccolta e stoccaggio di materiali e
rifiuti per i seguenti materiali:

Carta

Vetro

Metalli
Plastica
Indifferenziata

Materiale di

riferimento

Relazione tecnica, planimetrie generali, planimetrie aree esterne.

2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Lilluminazione pubblica non e oggetto del presente progetto.

Materiale di

riferimento

2.3.5.5 Sottoservizi

per infrastrutture tecnologiche

Responsabile

Progettista degli impianti
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Verifica di conformita

Il progetto dei sottoservizi prevede lallacciamento alle reti di scarico e di
adduzione idrica esistenti nella viabilita principale. Per l'allacciamento alla rete di
teleriscaldamento si adotteranno le specifiche richieste dal gestore di rete. Data
la dimensione dell’area di intervento non si prevedono ampliamenti delle reti
tecnologiche.

Materiale di
riferimento

2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilita sostenibile

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il presente criterio non puo essere applicato all’intervento in oggetto, limitato alla
realizzazione di una sola struttura a destinazione.

Materiale di
riferimento

2.3.7 Approwigionamento energetico

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

L’intervento prevede listallazioen di impianto fotovoltaico composto da 60
moduli con 24 kWp che risulta conforme alle prescrizioen delle normativa vigente.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 119 - Attuazione della direttiva UE
2018/2001 del Parlamento europeo e del consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Materiale di
riferimento

Relazione degli impianti

2.3.8 Rapporto sullo stato dell’ambiente

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto di fattibilita tecnico-economica e completo degli elaborati di
normativa, a descrizione dello stato dell’'ambiente e dell’intervento, tra i quali si
trovano:

-Relazione tecnica

-Rilievo topografico e fotografico dell’area di intervento - stato ante operam;

10
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-Rilievo dei sottoservizi esistenti;
-Vincoli esistenti.
Materiale di e Relazione tecnica, studio di fattibilita ambientale, relazione fattibilita
riferimento

idraulica, inquadramento territoriale dello stato di fatto e vincoli esistenti,
rilievo planoaltimetrico e posizionamento dell’edificio nell’area;
relazione geologica.

2.3.9 Risparmio idrico

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Non e previsto il calcolo del risparmio idrico.

Materiale
riferimento

di

2.4 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI

2.4.1 Diagnosi energetica

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO in quanto edificio di nuova
costruzione

Materiale
riferimento

di

2.4.2 Prestazione energetica

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

L’edificio ricade in classe A4 e l'indice di presatzione energetica rinnovabile e
75,89 kWh/m? anno e le emissione di C02 sono 7 kg/m2 anno

Materiale
riferimento

2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

Responsabile

Progettista degli impianti

11
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Verifica di conformita

Per quanto riguarda il progetto dei sistemi di illuminazione sono stati presi i
seguenti provvedimenti:

-Il fabbricato viene equipaggiato di apparecchi a LED a basso consumo e tali da
rispondere ai requisiti previsti di efficienza non inferiore ad 80 Im/W con resa
cromatica non inferiore a 90.

-Nelle specifiche tecniche viene richiesta per i corpi illuminanti la modalita di
separazione dei vari componenti per garantirne il corretto smaltimento.

-Sono previsti sensori per rilevare la presenza di persone e quindi 'accensione
dell’impianto soltanto con persone presenti.

-L’illuminazione esterna e regolata mediante orologio astronomico.

Materiale di

riferimento

e (Capitolato speciale d’appalto, relazione specialistica degli impianti

elettrici, elaborati relativi all’impianto di illuminazione.

2.4.4 Ispezionabilita

e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Il progetto prevede locali tecnici e spazi tecnici specifici destinati al contenimento
delle apparecchiature principali, in cui & possibile eseguire tutte le occorrenti
operazioni per la gestione e manutenzione degli impianti sia meccanici che
elettrici e speciali, riducendo al minimo le interferenze con la normale attivita
sportiva;

= Per tutte le apparecchiature vengono garantiti gli spazi manutentivi minimi (es
pulizia filtri macchine trattamento aria, pulizia batterie pompe di calore, ecc,),
cosi come sara indicato dai costruttori delle apparecchiature stesse;

= Viene sempre garantita la possibilita di disconnessione di parti di impianti senza
interferire con le restanti che possono continuare ad essere esercite e funzionanti;

= Per tutte le canalizzazioni € sempre possibile 'ispezione e saranno eseguiti tutti
i necessari controlli.

Materiale di

riferimento

e Disciplinare tecnico e prestazionale impianti meccanici

e FElaborati grafici impianti meccanici ed elettrici

2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualita dell’aria

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

In tutti gli ambienti in cui e prevista la permanenza di persone e bambini, e
prevista l'areazione naturale diretta degli ambienti (almeno 1/8 della superficie di

12
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pavimento). L’edificio inoltre, & caratterizzato da impianti di ventilazione
meccanica, tassi di ricambio di ciascun ambiente sono esplicitati nella relazione
specialistica allegata.

Le unita di trattamento aria saranno dotate di sistemi di recupero del calore con
rendimenti conformi alla ERP2018 Ecodesign.

Materiale di =  Relazione di calcolo impianti meccanici

riferimento »  Schemifunzionali unita di trattamento aria

2.4.6 Benessere termico

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Si allega la relazione di calcolo per la verifica dei requisiti, al fine del
raggiungimento dei valori di PMW e PPD per ottenimento della classe B.

Materiale di

riferimento

e Relazione descrittiva impianti meccanici

e Relazione di calcolo impianti meccanici

e Relazione sul contenimento dei consumi energetici

2.4.7 llluminazione naturale

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

La struttura proposta e caratterizzata da un’ottima esposizione solare, con la
presenza di edifici esistenti posti ad adeguata distanza e che non generano
ombreggiature sui fronti. Gli edifici ad uso scolastico sono caratterizzati da
adeguata illuminazione naturale con vista sull’area esterna a completamento
dell'intervento. Pertanto il fattore medio di luce diurna risulta maggiore del 2%.

Per quanto riguarda il controllo dell’illuminazione solare degli spazi, gli stessi
sono dotati di schermature sia sul fronte sud-ovest, sud est e ovest, in grado di
controllare 'abbagliamento solare.

Materiale di

riferimento

e Planimetrie

2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

Responsabile

Progettista architettonico e degli impianti

Verifica di conformita

Gli infissi posti con orientamento sud, sud-est e ovest sono caratterizzati da vetri
con fattore solare g>0,5.
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Materiale di e Capitolato descrittivo edile, elaborati grafici contenenti prospetti e
riferimento

sezioni, elaborati grafici contenenti gli abachi dei serramenti interni ed
esterni

2.4.9 Tenuta all’aria

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Per quanto riguarda l'involucro esterno e previsto un telo di tenuta all’aria nelle
pareti verticali esterne. | serramenti esterni hanno caratteristiche tali da
preservare fughe di calore.

Materiale di

riferimento

e Abaco delle stratigrafie pareti;

e Abaco deiserramenti esterni.

2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni dovute ai campi
elettromagnetici sono stati presi i seguenti provvedimenti:

-Il misuratore e il quadro di consegna sono collocati esternamente al fabbricato,
il quadro generale nel locale tecnico al piano seminterrato, mentre i locali quadri
sono installati in zone per le quali non e prevista permanenza prolungata di
persone (sotto scala in adiacenza all’atrio).

-Le linee di distribuzione secondarie sono distribuite a stella, mantenendo i
conduttori del circuito il pit possibile vicini gli uni dagli altri, in modo che i
conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza
possibile;

-L’edificio e dotato di una rete LAN, oltre alle tecnologie wi-fi.

Materiale di

riferimento

e Elaborati grafici e relazioni relativi agli impianti elettrici

2.4.11 Radon

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il blocco di nuova costruzione prevede la realizzazione di un vespaio areato con
igloo di altezza 35 cm, al fine di evitare che il gas possa penetrare nell’edificio
attraverso il solaio controterra.
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Materiale di e Relazione tecnica, capitolato descrittivo edile, elaborati grafici
riferimento

contenenti piante e sezioni, elaborati grafici contenenti gli abachi dei
serramenti interni ed esterni, elaborati grafici contenenti gli abachi delle
stratigrafie

2.4.12 Piano di manutenzione dell’'opera

Responsabile

Progettista architettonico

Materiale di

riferimento

e Pianidimanutenzione relativi alle discipline architettonica, strutturale ed

impiantistica

2.4.13 Disassemblaggio e fine vita

Responsabile

Progettista architettonico

Materiale di

riferimento

e Relazione dirispondenza ai CAM - Allegato “Piano di fine vita”

2.5 // SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Responsabile

Progettista architettonico

Verifica di conformita

Il progetto e compatibile e coerente, nella scelta di materiali e tecnologie, con
quanto richiesto dal presente criterio.

Materiale di

riferimento

e Elaborati grafici e relazioni relativi agli impianti elettrici

2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e dei materiali € coerente con quanto richiesto
dal criterio.

Materiale di

riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.
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2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in
calcestruzzo vibrocompresso

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.4 Acciaio

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali e coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.5 Laterizi

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

Capitolato speciale d’appalto

2.5.6 Prodotti legnosi

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Il progetto non prevede l'uso di legname.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto

2.5.7 Isolanti termici ed acustici

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore
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Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di

riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.8 Tramezzature,

contropareti perimetrali e controsoffitti

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di

riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.9 Murature in pi

etrame e miste

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Il progetto non prevede la realizzazione di murature in pietrame.

Materiale di

riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.10 Pavimenti

2.5.10.1

Pavimentazioni dure

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali e coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.
2.5.10.2 Pavimenti resilienti

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali e coerente con quanto richiesto dal
criterio.

17




COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

SETTANTAT SRL MONZA
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile e strutturale.

2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile.

2.5.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene

Responsabile

Progettista architettonico e degli impianti

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali e coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto, capitolato descrittivo edile.

2.5.13 Pitture e vernici

Responsabile

Progettista architettonico e Appaltatore

Verifica di conformita

Nel progetto la scelta dei prodotti e materiali € coerente con quanto richiesto dal
criterio.

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto

2.6 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Responsabile

Appaltatore

Materiale di
riferimento
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2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Responsabile

Progettista architettonico e appaltatore

Verifica di conformita

Il progetto non prevede la demolizione di strutture e fabbricati preesistenti
trattandosi dell’efficientamento di edifici esistenti e realizzazione di una nuova
costruzione.

Oltre il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati
esclusi gliimpianti a fine vita potranno essere oggetto di demolizione selettiva ed
essere riciclati e riutilizzati anche fuori dal campo delle costruzioni. Di questa
percentuale piu del 15% € composto da materiali non strutturali.

Il sistema edilizio strutturale e previsto in struttura in cemento armato.
I materiali strutturali che possono essere riciclati sono:

= Calcestruzzo
= Acciaio in barre e reti

All'interno del cantiere si procedera con separazione per materiale dei rifiuti di
demolizione deviando gli stessi ai centri di raccolta e recupero. Andranno a
smaltimento i soli materiali indifferenziati, costituiti da impurita non
differenziabile, contenuta nel materiale di demolizione. Per le attivita di
demolizione selettiva si dovra procedere elaborando preventivamente un
inventario particolareggiato dei materiali e degli elementi tecnici presenti
nell’edificio, cui fara seguito la demolizione vera e propria, che dovra essere
condotta secondo sequenze adeguatamente pianificate, attraverso:

= Rimozione delle parti mobili esterne come le impermeabilizzazioni e le
coperture e tutti i materiali pit delicati da trattare e avviare a riciclo
partendo dall’alto;

= Rimozione degli impianti elettrici, di riscaldamento, ventilazione e delle
installazioni sanitarie;

= Rimozione difinestre, porte, pavimenti galleggianti e non galleggianti;

= Rimozione delle tramezzature in cartongesso, delle orditure orizzontali
secondarie;

= Rimozione delle componenti esterne delle murature;

= Demolizione delle parti strutturali.

Materiale
riferimento

di
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2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Responsabile

Appaltatore

Verifica di conformita

Il suolo rimosso verra accantonato in cantiere separatamente dalla matrice
inorganica che invece e utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra.

Materiale di
riferimento

2.6.4 Rinterri e riempimenti

Responsabile

Stazione Appaltante e Appaltatore

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto

3 // CRITERI PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI
EDILIZI
3.1 // CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER

INTERVENTI EDILIZI

3.1.1 Personale di cantiere

Responsabile

Appaltatore

Materiale di
riferimento

e Capitolato speciale d’appalto
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3.1.2 Macchine operatrici

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita con i veicoli di destinazione

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e (Capitolato speciale d’appalto

3.2 // CRITERI PREMIANTI PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI
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3.2.1 Sistemi di gestione ambientale

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA

e LCC)
Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.6 Capacita tecnica dei posatori

Responsabile -

Verifica di conformita NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO
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Materiale di
riferimento

3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

3.2.7.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di
altre etichette ambientali conformi alla UNI EN 1ISO 14024

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

3.2.7.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale d’appalto

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e (Capitolato speciale d’appalto

3.2.8 Emissioni indoor

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale di appalto

3.2.9 Utilizzo di materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a
Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System)

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale di appalto
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3.2.10 Etichettature ambientali

Responsabile Appaltatore
Materiale di
riferimento e Capitolato speciale di appalto

4 // CRITERI PER LAFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E
LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

4.1 // SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI

4.2 // CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.3 // CRITERI PREMIANTI

4.3.1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA
e LCC)

Responsabile Progettista architettonico

Verifica di conformita NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Responsabile Appaltatore

Verifica di conformita NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.3 Prestazione energetica migliorativa

Responsabile Progettista degli impianti

Verifica di conformita

: 7




COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

SETTANTAT SRL

COMUNE DI

MONZA

Materiale di
riferimento

4.3.4 Materiali Rinnovabili

Responsabile

Progettista architettonico e appaltatore

Verifica di conformita

NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.5 Selezione di pavimentazioni in gres porcellanato

Responsabile

Progettista architettonico e appaltatore

Verifica di conformita

NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.6 Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.7 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici

Responsabile

Progettista degli impianti

Verifica di conformita

NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento

4.3.8 Fine vita degli impianti

Responsabile

Progettista degli impianti
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Verifica di conformita | NON APPLICABILE AL PRESENTE INTERVENTO

Materiale di
riferimento
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMVI CAM

CRITERIO 2.4.14. DISASSEMBLAGGIO
E FINE VITA

“PiaNoO DI FINE VITA”

SOMMARIO

NARRATIVA

A. Introduzione
B. Scopo

C. Procedure
APPENDICI

e Contattidel progetto (da integrare a cura dell’Appaltatore)
e Tavoladiprogetto (da integrare a cura dell’Appaltatore)
e Verbalediispezione (da integrare a cura dell’Appaltatore)

A. Introduzione
Il criterio 2.4.14. richiede di sviluppare e implementare un “Piano di Fine Vita” per 'opera in cui sia presente
un elenco di tutti i materiali, componenti edilizi ed elementi prefabbricati che possono essere riutilizzati,
riusati e/o riciclati.

Le richieste dei criteri sono che:

e Almeno il 70% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto,
esclusi gli impianti, sia sottoponibile a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva
(decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni
di recupero.

Tale Piano viene sviluppato dal Progettista in fase di progettazione e dovra essere successivamente oggetto
divalutazione e aggiornamento da parte dell’Appaltatore in sede di esecuzione, secondo gli specifici prodotti
installati o realizzati.

B. Scopo
| progetti di nuova costruzione, come quello oggetto del presente intervento, richiedono a garanzia di totale
applicazione del concetto di sostenibilita che l'opera a fine vita possa essere demolita massimizzando il
recupero dei materiali e prodotti utilizzati per la sua costruzione.

Lo scopo e quello di ridurre l'utilizzo di materie prime vergini, il consumo di energia associata alla produzione
dei prodotti da costruzione e la riduzione dello smaltimento dei rifiuti da costruzione.

C. Procedure
La massimizzazione della differenziazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione dell’opera si
ottengono con il sistema della demolizione selettiva.
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Il processo di demolizione selettiva prevede lintervento di numerosi operatori e richiede l'attivazione di
diverse fasi di lavoro realizzate con specifiche metodologie di esecuzione e mediante ['utilizzo di tecniche ed
attrezzature specifiche.

Le numerose attivita che costituiscono il processo sono generalmente riconducibili alle seguenti fasi:

e Fasepreliminare

e Progettazione

o Affidamento dell'incarico dell’esecuzione dei lavori
e FEsecuzione della demolizione

e Recupero, riciclo, smaltimento

| soggetti coinvolti nelle sopradette fasi sono:

e il committente;

e limpresa esecutrice;

e il progettista della demolizione;

e il coordinatore della sicurezza in fase di progetto;

e ilcoordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

e ildirettore lavori;

e limpresa ditrasporto;

e il gestore degliimpianti di recupero/trattamento/smaltimento.

Si possono individuare le seguenti categorie di materiali riutilizzabili a seguito di procedura di demolizione
selettiva:

1. materialiriutilizzabili con la stessa funzionein altri luoghi (come ad esempio le finestre, porte -RIUSO);

2. materiali riutilizzabili il cui smontaggio comporta un nuovo utilizzo con funzioni diverse da quella
originale - RIUSO;

3. frazioni monomateriali reimpiegabili come materiale uguale a quello d’origine dopo processi di
trattamento - RECUPERO E RICICLAGGIO;

4. frazioni monomateriali reimpiegabili in materie prime secondarie diverse dal materiale d’origine per
forma e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento - RECUPERO E RICICLAGGIO;

5. frazioni plurimateriali reimpiegabili in materie prime secondarie diverse dal materiale d’origine per
forma e funzione, reimpiegabili dopo processi di trattamento - RECUPERO E RICICLAGGIO.

Fase preliminare

Il primo passo per un piano di smantellamento dovra essere un’indagine dell’edificio mirato a identificare e
quantificare i componenti allo scopo di avere un supporto alle decisioni circa le procedure di smontaggio.
Basandosi sulla documentazione in possesso sull’edificio e necessario raccogliere e analizzare dati sulla sua
composizione, ricavando:
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e un’indicazione sulle sostanze che potrebbero influenzare la qualita dei materiali presenti,

e redigereuna lista di materiali, vero e proprio inventario che contenga dettagli sui componenti presenti
e sui materiali

e determinare la compatibilita ambientale dei vari componenti.

Ildocumento di base per tale attivita il presente Piano di Fine Vita, che dovra essere successivamente oggetto
di valutazione e integrazione da parte dell’Appaltatore in sede di esecuzione, secondo gli specifici prodotti
installati o realizzati.

La fase preliminare e condotta dal Committente attraverso suoi tecnici di fiducia e consiste primariamente in
un accurato sopralluogo attraverso cui confermare in dettaglio quanto presente nella documentazione di
progetto dell’'opera (e di successive modifiche nel tempo):

e dimensioni e caratteristiche strutturali o legate alla tipologia costruttiva dell’edificio che ne possano
influenzare la demolizione o che richiedano 'applicazione di tecniche particolari;

e ubicazione dell’'opera da demolire con riferimento alla presenza di vincoli sul territorio e alla presenza
di impianti di trattamento/riciclaggio con relative indicazioni su distanze/percorsi e modalita di
conferimento;

e individuazione della presenza di materiali pericolosi da sottoporre a trattamenti speciali;

e individuazione delle possibili tecniche di demolizione e/o smontaggio, con relativi vincoli, e delle
tipologie di frazioni omogenee o rifiuti da esse derivanti;

e tipologie dei materiali da selezionare nel corso della demolizione;
e tipologie dei materiali da valorizzare, mediante trattamenti adeguati;

e rifiuti non valorizzabili da avviare allo smaltimento.

Progettazione
La progettazione e finalizzata a:

Nel settore edilizio, il recupero della massima quantita e con la migliore qualita possibile di rifiuti dipende
dall’adozione di prassi di demolizione di tipo selettivo, che consentano la separazione dei materiali di risulta
in frazioni omogenee, al fine di favorirne la valorizzazione in termini di recupero e di ridurre le quantita da
smaltire in discarica.

Lefficacia della demolizione selettiva aumenta quando le attivita di disassemblaggio vengono
opportunamente programmate per modalita di esecuzione e sequenza. Per tale ragione la demolizione deve
essere supportata da un’attenta progettazione, capace di organizzare le molteplici fasi di lavoro attraverso
precise indicazioni sulle tecnologie, sulla sequenza e sulle modalita del disassemblaggio.

La pianificazione dei lavori costituisce una tappa particolarmente importante per:
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misurare la durata e i costi dei lavori di demolizione;

creare delle condizioni di lavoro soddisfacenti e assicurare la sicurezza del personale in cantiere;
aumentare la quantita e massimizzare la qualita dei materiali destinati a differenziazione;
individuare le tecniche di demolizione piu appropriate organizzandone le sequenze operative,
determinare le frazioni omogenee ottenibili e le corrispondenti possibilita di trattamento e recupero;
fornire la quantificazione delle frazioni non recuperabili e le modalita per il corretto smaltimento;
individuare i materiali pericolosi pianificandone lo smaltimento.

L’elaborazione tecnica, nel rispetto degli obiettivi fissati dal committente, deve contenere le seguenti
indicazioni:

individuazione delle fasi del disassemblaggio definendo per ognuna di esse le tecnologie, le risorse,
le macchine, le attrezzature e le maestranze necessarie;

fornire un piano dettagliato del trattamento dei rifiuti, contenente i possibili costi e ricavi derivanti dal
recupero delle frazioni omogenee;

svolgere un’analisi delle metodologie alternative in relazione alle condizioni di lavoro, all'impatto
ambientale, alla fattibilita tecnico economica del piano di trattamento dei rifiuti;

programmazione della sequenza e della durata delle singole attivita;

definizione statica dell'intervento con attenzione particolare sulle porzioni di edificio soggette alle
singole attivita di demolizione;

fornireindicazioni per la logistica di cantiere, per lo stoccaggio delle frazioni omogenee e dei materiali
derivanti da ogni attivita di demolizione;

determinare le modalita di stoccaggio, trasporto e conferimento delle frazioni omogenee e dei
materiali derivanti da ogni attivita di demolizione;

individuare i siti di destinazione dei rifiuti e delle frazioni riusabili/riciclabili;
fornire indicazioni puntuali sugli eventuali rifiuti pericolosi e sulle relative modalita di smaltimento.

Scelta esecutore dei lavori

In questa fase il committente deve selezionare le imprese a cui affidare le opere di demolizione e quelle per il
recupero delle frazioni omogenee derivanti dalla demolizione.

Esecuzione dei lavori di demolizione

In questa fase intervengono l'impresa o le imprese incaricate dell’intervento, il Coordinatore della Sicurezza
in esecuzione, il Direttore dei Lavori.

L'impresa deve informare ed addestrare i propri addettiin merito agli obiettivi della demolizione, alle modalita
del disassemblaggio, alle frazioni omogenee da selezionare includendo le modalita di stoccaggio. La
demolizione deve avvenire con le tecniche piu appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
committente, secondo quanto concordato con il progettista e il Coordinatore della Sicurezza.
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Le operazioni di smontaggio sono sintetizzate, nell’'ordine, come segue:

e rimozione degli eventuali elementi pericolosi e pericolanti, secondo quanto previsto da normativa;

e rimozionedi arredi e attrezzature;

e rimozione e smontaggio degliimpianti;

e rimozionedeglielementi accessori quali gliapparecchiidrosanitari, gliinfissi interni, i serramenti, ecc.;
e rimozione di elementi quali controsoffitti e contropareti, rivestimenti e pavimentazioni;

e rimozione di elementi a secco di pavimentazioni;

e smontaggio di opere strutturali in legno, acciaio.

A seguito della totalita delle operazioni di smontaggio si potra procedere con la demolizione di strutture quali
massetti cementizi, strutture in cemento armato e separazione dal ferro di armatura.

Le opere si completano con la rimozione di eventuali riempimenti e scavi.

Lo stoccaggio temporaneo delle diverse frazioni omogenee in cantiere deve avvenire nel rispetto della
normativa in vigore e secondo quanto prescritto nel progetto e nel Piano di gestione dei Rifiuti di cantiere
allegato al progetto stesso. In ogni caso e bene tenere ben separati i contenitori ed indicare sugli stessi il
materiale contenuto, il luogo di destinazione e se necessario le modalita di trasporto.

Recupero, riuso, riciclaggio, smaltimento

Le diverse frazioni omogenee, devono essere conferite, mantenendole separate, ad idonei impianti di
trattamento possibilmente ubicati in zone facilmente raggiungibili dal luogo della demolizione.

L’impresa esecutrice incaricata puo direttamente trasportare i rifiuti speciali non pericolosi prodottiin proprio,
in tal caso deve fornire la dichiarazione dell’avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti, rilasciata
dallimpianto di recupero e/o smaltimento finale.

Il trasportatore dei rifiuti, incaricato dall'impresa, deve:

e essereiscritto all’Albo dei gestori dei rifiuti come previsto dalla legislazione vigente;

e controfirmare il formulario di identificazione del trasporto dei rifiuti, compilato dall'impresa, secondo
la legislazione vigente;

e compilareil Modello unico di dichiarazione MUD ed il registro di carico e scarico dei rifiuti trasportati,
secondo la legislazione vigente.
Per l'intervento in oggetto, durante le lavorazioni di demolizione selettiva dell’opera, si ritiene che in cantiere
potranno essere presentiindicativamente le seguenti categorie di materiali di rifiuto, come da elenco dei rifiuti
da normativa:

CER 17 - Rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati)

Categoria Codice Europeo Rifiuti (CER) 17
170101 cemento
1701 02 mattoni
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17 01 03 mattonelle e ceramiche

170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce

170201 legno

1702 02 vetro

1702 03 plastica

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce 17 03 01
1704 02 alluminio

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 07 metalli misti

1704 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 1706 01 e 17 06 03
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 1709 01, 17 09 02
e170903
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APPENDICE A

CONTATTI DEL PROGETTO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

TRASPORTATORE DEI RIFIUTI:

CENTRI DI RACCOLTA:

CENTRI DI SMALTIMENTO:

APPENDICE B
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TAVOLA DI PROGETTO

Da implementare a cura dell’Appaltatore sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento, indicando
puntualmente la zona di stoccaggio dei rifiuti da demolizione, gli accessi e la viabilita dei mezzi.
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APPENDICE C

VERBALI DI ISPEZIONE

Da implementare a cura dell’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori di demolizione, in base ai materiali,
prodotti e componenti individuati per la demolizione selettiva, alle modalita di demolizione e alla
cantierizzazione durante i lavori.

TRACCIA:
“PIANO PER LA GESTIONE DEI FIRIUTI DI CANTIERE - FINE VITA”

DATA DI ISPEZIONE

INIZIO ISPEZIONE ORA

Y

FINE ISPEZIONE ORA

Y

OPERATORE
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ELENCO RIFIUTI PRESENTI

OSSERVAZIONI/CRITICITA

AZIONI CORRETTIVE

FIRMA:
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