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1 // PREMESSA

TITOLO Istituto comprensivo "Koiné":
; Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
DELL’INTERVENTO - .
Pertini del Comune di Monza.

COMMITTENTE Comune di Monza (MB)

PROGETTISTI Settanta? srl

TIPOLOGIA D Miglioramento energetico e miglioramento sismico
INTERVENTO g 9 9

Efficientamento energetico con un miglioramento del 30% delle
prestazioni energetiche e miglioramento sismico della Scuola
Secondaria di Primo Grado "Sandro Pertini”® e della Scuola Primaria
"Sant'Alessandro - sede “Omero” facenti parte delllstituto
comprensivo Koiné nel comune di Monza (MB).

CARATTERISTICHE
DELLINTERVENTO

La presente relazione e redatta ai sensi dell’Allegato 1.7 al D.L. 31 marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia

di contratti pubblici” e si costituisce quale relazione generale per lintervento relativo all’Efficientamento
energetico con un miglioramento del 30% delle prestazioni energetiche e miglioramento sismico
dellIstituto comprensivo Koine”
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2 // RELAZIONE GENERALE

2.1 // Rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento

2.1.1 Descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento

Il progetto di riqualificazione energetica e sismica dell”Istituto comprensivo Koine” nasce in risposta alle
esigenze della committenza che, in accordo con la direzione didattica, intende contribuire ad un
miglioramento termo igrometrico degli spazi dedicati alla didattica e alle attivita collettive che si svolgono
all'interno dell’edificio, unitamente al miglioramento della qualita della vita scolastica e dei processi di
apprendimento attraverso I'adozione di nuove configurazioni spaziali per gli ambienti ad uso scolastico.

L’idea della scuola e il curriculo sono espressione anche della comunita e del territorio, pertanto i temi del
cambiamento e le esigenze che riguardano gli ambienti fisici della nuova scuola sono stati sviluppatiin linea
con gli strumenti urbanistici e la normativa vigente di settore.

L’Amministrazione comunale di “Monza” si pone come obiettivo principale quello di rinnovare il patrimonio
scolastico esistente ormai inadeguato sia dal punto di vista tecnico-strutturale che da quello funzionale.

Allo stesso tempo, pero, la finalita di ripensare I'lstituto comprensivo “Koine” riveste anche una natura
culturale, finalizzata al perseguimento della migliore qualita nella progettazione degli edifici scolastici in
termini di approccio pedagogico. In sintesi, le soluzioni progettuali fanno principalmente riferimento agli
orientamenti espressi dalle Linee Guida per 'edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale pubblicate
dalMIUR I'11 aprile 2013:

- Realizzazione di ambienti didattici innovativi che permettano setting didattici diversificati e
funzionali ad attivita differenziate;

- Permeabilita e flessibilita degli spazi che devono tener conto sia del benessere individuale che della
socialita;

- Presenza di spazi verdi fruibili e in generale relazione con 'ambiente naturale, il paesaggio e il
contesto di riferimento anche integrato all’interno della funzione didattica;

- Apertura della scuola al territorio poiché la scuola sara un luogo di riferimento per la comunita;

- Attrattivita degli spazi per contrastare la dispersione scolastica;

- Concezione dell’edificio come strumento educativo finalizzato allo sviluppo delle competenze sia
tecniche che sensoriali;

- Presenza dispazi per la collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti;

- Sostenibilita ambientale, energetica ed economica.

2.2 // Rispondenza del progetto al DIP

2.2.1 Rispetto del prescritto livello qualitativo
In relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP, il progetto ha tenuto conto dei requisiti, delle esigenze
e dei livelli di prestazione che devono essere soddisfatti a seguito di realizzazione dell’intervento.

Esigenze funzionali
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Aule di apprendimento: le aule sono state ripensate in modo da consentire una disposizione
efficiente dei banchi e delle attrezzature didattiche;

Spazi per 'amministrazione: il progetto include uffici per il personale amministrativo, come la
direzione, la segreteria e il personale amministrativo;

Bagni e servizi igienici: il progetto prevede un adeguato numero di servizi igienici accessibili per
studenti e personale;

Requisiti strutturali

Sicurezza sismica: la struttura esistente verra implementata con soluzioni che la miglioreranno
sismicamente;

Isolamento acustico: le aule prevedono un pacchetto di isolamento acustico adeguato al fine di
evitare disturbi tra le classi;

Accessibilita: l'edificio e stato riprogettato per essere accessibile a studenti e personale con
disabilita, rispettando le normative vigenti sull’accessibilita;

Efficienza energetica: 'edificio sara dotato di isolamento a cappotto e nuovi serramenti per
migliorare le prestazioni energetiche.

Livelli di prestazione

llluminazione: lintensita luminosa nelle aule soddisfa i requisiti minimi di illuminazione per
lapprendimento;

Ventilazione: il sistema di ventilazione fornisce un adeguato ricambio d’aria a garanzia di un
ambiente sano;

Temperaturainterna: il sistema a cappotto unitamente al sistema di riscaldamento/raffreddamento
esistente e in grado di mantenere la temperatura degli ambienti interni (ad eccezione dei locali
tecnici) entro un range confortevole;

Sicurezza: il sistema di sicurezza dell’edificio prevede allarmi antincendio ed uscite di emergenza
ben segnalate;

Rispetto dell’ambiente: lintervento di miglioramento e progettato per minimizzare l'impatto
ambientale, utilizzando materiali sostenibili.

2.2.2 Obiettivo del finanziamento

Nell'ambito delle azioni di miglioramento della qualita urbana e del costruito, € stato avviato un progetto di
rigenerazione che ha analizzato le funzioni presenti nel quartiere e le necessita anche in termini di socialita.
Sono stati individuati nei comparti scolastici luoghi di aggregazione assegnando a questi una centralita che
dialoghi con il quartiere inserendo una struttura dove poter avviare nuove attivita di inclusione.

Le azionin® 6e7-FESRAZIONE 6 e 7 - Istituto comprensivo "Koine": Scuola Elementare Omero, via Omero
n° 6 e Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentilin® 20 -20900 Monza” prevedono I'esecuzione
di opere di efficientamento energetico con un miglioramento del 30% delle prestazioni energetiche e il
miglioramento sismico delle strutture - edifici ricadenti, come per tutto il territorio del Comune di Monza, in
zona sismica 3.
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Occorre quindi fare riferimento all’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018)
emanato con decreto M.I.T. del 17 gennaio 2018 e alle Istruzioni per la sua applicazione contenute nella
circolare M.I.T. del 21 gennaio 2019 (n. 7 C.S.LL.PP.), applicando quanto riportato nelle NTC 2018 al paragrafo
8.4.1 “interventi di riparazione o intervento locale” riguardano singole parti e/o elementi della struttura di un
edificio.

Gliinterventi proposti per gli edifici esistenti dell’Omero e Pertini, rientrano nella casistica di “interventi di
riparazione o intervento locale”, e nello specifico sono i seguenti:

1. intervento di asportazione di calcestruzzo ammalorato, posa di protezione anticorrosiva ri-
alcalinizzante dei ferri d’armatura e ricostruzione del calcestruzzo copriferro, per le facciate del
plesso del Pertini:
intervento diinstallazione di controsoffitto anti-sfondellamento nel plesso del Pertini.

Intervento di rinforzo puntuali degli elementi strutturali piu degradati e/o meno resistenti con fibre
di carbonio

Il team di progettazione allega al presente dossier di progetto il piano delle indagini necessarie alla
definizione nel dettaglio delle strategie di intervento che saranno sviluppate nella successiva fase
progettuale.

2.3 // Criteri e linee-guida alla base del progetto di fattibilita tecnico-economica

2.3.1 Descrizione delle scelte progettuali e caratteristiche dell'intervento

2.3.1.1 Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Assunti di progetto

Alla base di una corretta progettazione deve essere posto 'approfondimento del tema progettuale, nei suoi
contenuti pit avanzati. In questo modo si potranno realizzare spazi il piu possibile corrispondenti alle
esigenze della funzione: non solamente quelle espresse dalle norme di riferimento, ma quelle che sono
espressione delle continue evoluzioni, in questo caso, dell’edilizia sociale ed in particolare di quella
scolastica. Si riprendono quindi, di seguito, alcune note relative alle nuove esigenze del mondo della scuola
che costituiscono la base dell'impostazione del progetto.

Le nuove esigenze della scuola, adesione alle nuove linee guida presentate dal ministero
dell'istruzione ad aprile 2013

Il quadro di riferimento legislativo e ancora, a tutt'oggi, la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per ['edilizia
scolastica” che, ricco di contenuti positivi ampiamente convalidati da quasi 40 anni "sul campo”, non puo
comungue non rivelare la necessita di rivedere secondo le pit moderne filosofie pedagogiche alcuni sistemi
direlazionicheentranoin gioco nel complesso meccanismo di vita della scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado.

Per molto tempo l'aula e stata il luogo unico dell’istruzione scolastica. Tutti gli spazi della scuola erano
subordinati alla centralita dell'aula, rispetto alla quale erano strumentali o accessori: i corridoi, luoghi
utilizzati solo per il transito degli studenti, o il laboratorio per poter usufruire di attrezzature speciali. Questi
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luoghi erano vissutiin una sorta ditempo “altro” rispetto a quello della didattica quotidiana. Ogni spazio era
pensato per una unica attivita e restava inutilizzato per tutto il resto del tempo scuola.

Secondo alcuni docenti le scuole sono “anestetizzanti” (tutte uguali, abbastanza tristi, con colori spenti o
casuali, e aule magari immutate da decenni) tanto da definirli “non luoghi”. Tutti gli altri spazi, interni ed
esterni sono sempre stati considerati come complementari a questo.

Oggi emerge la necessita di vedere la scuola come uno spazio unico integrato in cui i microambienti
finalizzati ad attivita diversificate hanno la stessa dignita e presentano caratteri di abitabilita e flessibilita in
grado di accogliere in ogni momento persone e attivita della scuola offrendo caratteristiche di funzionalita,
comfort e benessere. La scuola diventa il risultato del sovrapporsi di diversi tessuti ambientali: quello delle
informazioni, delle relazioni, degli spazi e dei componenti architettonici, dei materiali, che a volte
interagiscono generando stati emergenti significativi. Numerosi studi svolti dal punto di vista
dell'architettura, dell'economia gestionale e della pedagogia, sottolineano ormai l'importanza che assume
"ambiente" nel delicato funzionamento delle suddette Scuole. Spazio di vita, luogo dinamico di
conoscenza e crescita, ma soprattutto un luogo in grado di accogliere e al contempo favorire il complesso
sistema di relazioni che si intrecciano tra bambini, insegnanti e genitori.

Con queste premesse il nostro progetto di fattibilita tecnico-economica recepisce in maniera convinta le
norme tecniche-quadro presentate dal Ministero dell’istruzione il 11/04/2013. Nello specifico, le aule
didattiche sono concepite per accogliere una didattica multidisciplinare, dinamica dove il layout di arredo
non e fissato da schemi standard, i locali sono capaci di accogliere attivita integrative tramutandosi
all’esigenza in spazi laboratoriali.

Queste necessita hanno alla base un principio di autonomia di movimento per lo studente che solo uno
spazio flessibile e polifunzionale puo consentire. Dunque lo spazio in cui l'insegnante awvia le attivita o
fornisce indicazioni agli alunni diventera, nel segmento successivo dell’attivita didattica, uno spazio
organizzato per attivita collaborative tra gli studenti in cui ciascuno puo avere un compito individuale che
pero ha un senso anche all'interno di un gruppo. Un modo di lavorare in cui le peculiarita e le diverse
competenze di ciascuno sono valorizzate e ricomprese in vista di un risultato comune. In questo ambiente il
docente non ha un posto "fisso" ma si muove tra i vari tavoli offrendo il suo insostituibile ruolo di supporto
e facilitazione all'apprendimento che all'interno di ogni gruppo prende forma.

L'uso diffuso delle tecnologie permette e richiede un’organizzazione diversa dello spazio
dell’apprendimento. Di qui la necessita di una progettazione integrata tra gli ambienti che potremmo
definire, mutuando un’espressione dal mondo degli ambienti on line, “interoperabili”.

2.3.1.2Inquadramento territoriale
Per la descrizione sintetica del quadro urbanistico di riferimento, si rimanda agli elaborati grafici prodottiin
allegato al presente progetto di fattibilita tecnico-economica.

Localizzazione dell’'intervento
Il nuovo complesso scolastico e situato nel comune di Monza (MB), nel lotto compreso tra le vie Alberico

Gentili e via Omero.
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L’area diintervento e posta nella parte a sud di Monza. La zona adiacente all'area di progetto e caratterizzata
da un tessuto urbano misto composto da servizi, abitazioni e commerciale al piede. Gli edifici si sviluppano
al massimo con tre o quattro piani fuori terra.

DATI GEOGRAFICI

COMUNE MONZA
PROVINCIA MONZA BRIANZA
REGIONE LOMBARDIA
INDIRIZZO VIA OMERO

DENOMINAZIONE - TIPOLOGIA EDILIZIA

DENOMINAZIONE

ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO KOINE

DATI CATASTALI

ESTRATTO DI MAPPA

CATASTALE
FOGLI PERTININ. 117, OMERO N. 116
PARTICELLA PERTINI N. 210, OMERO N. 488
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Cartografia catastale: Terreno
Comune F704

Foglio 117

Particella 210

Cartografia catastale: Fabbricato

Scuola OMERO:

Cartografia catastale: Terreno
Comune F7l4

Foglio 116

Particella 488

Cartografia catastale: Fabbricato

Comune F704 Comune F70d
Foglio 17 Foglio 116
Particella 210 Particella 488

Sul lotto sono attualmente presenti le scuole dell’Istituto comprensivo "Koine":
- Scuola Primaria di primo grado Omero sita in via Omero 6;
- Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini sita in Via Gentili 20 con ingresso principale sulla via Omero.
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Vista dall'alto
“Scuola Primaria di
primo grado OMERO"”

“Scuola Primaria di
Secondo Grado Pertini”

Descrizione dello stato dei luoghi // descrizione dello stato di fatto // tipologia e caratteristiche
principali degli edifici oggetto di intervento

La scuola Pertini e stata realizzata tra 1974-78 sotto la direzione dell’Arch. Ricci, presenta i caratteri linguistici
dell’ultimo periodo architettonico del progettista, in cui l'elemento principale é 'uso del cemento armato a
vista.

L’edificio si sviluppa su cinque piani di cui: un piano interrato e quattro piani fuori terra ed al suo interno
trovano spazio:

- Scuola secondaria di primo grado;
- Segreteria dell’istituto;
-la palestra & un corpo separato dal resto dell'edificio, ben distinguibile come funzione anche dall'esterno.

La scuola Omero e stata realizzata nel 1983; l'edificio nasce da un iniziale progetto dell’Arch. Ricci
successivamente modificato dall’Arch. Faglia.

L’edificio si sviluppa su tre piani di cui: un piano interrato e due pianifuori terra ed al suo interno
trovano spazio:
- Scuola primaria;

- Centro Socio Educativo - minori
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SCUOLA MEDIA SUP. LOTTO |SUP. COPERTA SUP. PAVIMENTO SCUOLA Stato il tato
"PERTINI" Ma. 602668 § 742,87 Scuola mq. 4 303,13 Mq. 430313 Didattica 199344
Palestra mq. 1 439,74 Accessori 2 309,69
Didaticstaule kaboratori 41379 palestra dismessa, laboratorio teatro e
; musica, spazi non idonei inutilizzati
Piano Interrato Mg. 866,84
Accessori
. . 453,05
(we / corridoi / depositi)
Didattica/aule [ laboratori
Piano Terra Mg. 626,19 iy " o -y i
- . piano dedicato alle attivita amministrative
CCRSSOr
ol - 626,19 |scolastiche: dirigenza, DSGA, Protocollo e
(we / corridoi / depositi) g
wc / corridoi / depositi
P segreteria
) . . zona refettorio mensa circa 260 m
Didattica/aule / laboratori 526,55 ) . 9' o
aula computer, laboratorio multidisciplina
Piano Primo Mg. 936,70
Accessori
e/ idoi / d iti) 410,15 |servizi igienici, deposito logistico
we / corridoi / depositi
’ biblioteca ragazzi, sala riunioni, n® 6 aule 45
Didattica/aule / laboratori 526,55 [mq, spazi educazione alimentare, aula
: sostegno
Piano Secondo Mg. 936,70 £
Accessori
L . 410,15 |servizi igienici
(wc / corridoi / depositi)
n® 7 aule 45 mqg ca, laboratorio arte,
laboratorio scienza e aula alternativa
. Didattica/aule / laboratori 526,55
Piano Terzo Mg. 936,70 / / ‘
Accessori servizi igienici
{wc / corridoi / depositi) 410,15
SCUOLA SUP. PAVIMENTO
PRIMARIA SUP. LOTTO |SUP. COPERTA —e — stato di fatto
nOMERon Mg. 4107,28 909,85 Mg. 2 656,80 Accessori 1250,40 |

10



COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné": |, (G @

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini §4, !ﬁ
. YA 2z

del Comune di Monza. %%ﬁ

SETTANTAT SRL

COMUNE DI

MONZA

Didattica/aule/lab

palestra ad uso scolastico e societa sportive

Piano Interrato Mgq. 836,60 di quartiere
Accessori 836,60 o G
servizi igienici e spogliatoi
area al rustico
Didatti leflab 680,10
\dattica/avle/la g Aule e laboratori
Piano Terra Mag. 910,10 Accessori/cse 230,00 CSE
servizi igienici
Didattica/aule/lab 726,30
n° 8 aule scuocla primaria
Accessori 183,80
Piano Primo Ma. 910,10 servizi igenici corridoi

2.3.1.3 Caratteristiche tecnico-funzionali della soluzione progettuale

Il progetto di riqualificazione dell’lstituto comprensivo “Koine” viene presentato, in questo progetto di
fattibilita tecnico economica, con l'intenzione di soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e della

Direzione Didattica.

Le attivita tecniche e realizzative proposte mirano a conseguire una serie di importanti obiettivi. Tra questi,
['ottimizzazione dell'uso dell'energia e il potenziamento della resistenza sismica della struttura
rappresentano priorita fondamentali. Parallelamente, si punta a migliorare sia la fruibilita degli spazi comuni
che la loro funzionalita, allo scopo di ottimizzare le funzioni educative del Pertini e destinare gli ambienti
dell'Omero ainiziative aperte alla collettivita.

Il progetto prevede diversi interventi puntuali che concorrono al raggiungimento di questi obiettivi:

e Implementazione di un sistema per l'efficientamento energetico dell'intero edificio attraverso
['adozione di un cappotto termico esterno su entrambe le strutture.

e Interventi mirati agliimpianti volti a migliorare ['efficienza energetica complessiva.

11
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e Installazione di controsoffitti anti-sfondellamento per garantire un migliore livello di sicurezza
sismica.

e Intervento di asportazione di calcestruzzo ammalorato, posa di protezione anticorrosiva ri-
alcalinizzante dei ferri d’armatura e ricostruzione del calcestruzzo copriferro, per le facciate del
plesso del Pertini

e Intervento di rinforzo degli elementi strutturali puntuali con fibre di carbonio.

e Adeguamenti normativi secondo le direttive dei Vigili del Fuoco.

e Rimozione delle barriere architettoniche per migliorare l'accessibilita.

e Restyling e riqualificazione degli spazi esterni.

e Costruzione di una nuova Aula Magna e di un collegamento fisico tra i due edifici.

e Sostituzione dei serramenti esterni con profili a taglio termico per migliorare ['isolamento termico.

e Adattamento degli interni delle aule e dei laboratori al progetto Indire 4.0.

e Rinnovo e miglioramento dei serviziigienici in entrambe le strutture.

e Creazione dispazi polifunzionali all'interno dell'edificio Omero.

Questi interventi, se attuati con successo, non solo contribuiranno a migliorare l'efficienza energetica e la
sicurezza strutturale, ma permetteranno anche di ottimizzare |'utilizzo degli spazi e rendere entrambi gli
edifici piu accoglienti e funzionali per la comunita che li frequenta e li utilizza.

2.4 // Inserimento del progetto nel contesto

L'intervento di riqualificazione previsto nell'appalto si concentrera sull'ammodernamento degli edifici
preesistenti, i quali gia possiedono caratteristiche estetiche ben definite. L'obiettivo principale sara quello di
intervenire in modo tale da migliorarne le funzionalita e le prestazioni senza compromettere ['aspetto
complessivo e l'identita architettonica dei fabbricati. Questo significa che, pur apportando miglioramenti
significativi, si rispettera l'immagine gia consolidata degli edifici, mantenendo la coerenza con lo stile e
l'estetica gia presenti.

La progettazione del nuovo corpo di costruzione, che ospitera ['Aula Magna e fungera da collegamento tra i
due edifici, e stata concepita con l'intento di armonizzarsi con l'ambiente circostante. Il volume previsto
stato progettato seguendo un approccio di semplicita e adattabilita, mirando a integrarsi in modo armonico
tra i due fabbricati esistenti. Questa scelta architettonica non intende stravolgere il contesto, ma piuttosto
arricchirlo con un elemento contemporaneo e funzionale, capace di unirsi agli edifici preesistenti in modo
coerente e complementare.

In sintesi, l'intervento di riqualificazione mira a migliorare le prestazioni e la funzionalita degli edifici senza
comprometterne |'aspetto estetico consolidato, mentre l'inserimento del nuovo volume e stato studiato per
integrarsi armoniosamente tra le strutture esistenti, rispettandone l'identita architettonica e aggiungendo
un tocco contemporaneo e funzionale al contesto.
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2.4.1 Compatibilita dellintervento rispetto al contesto territoriale e ambientale

Data la finalita del progetto e la tipologia delle opere, si prevede che 'impatto ambientale piu significativo
possa ricondursi in primo ordine dalle attivita/azioni che si svilupperanno nella fase di cantiere. Mentre per
la fase di esercizio non sono prevedibili impatti significativi.

Sono state considerate tutte le componenti naturali ed antropiche interessate, al fine di individuare
opportunamente 'lambiente in cui il progetto si inserisce, oltre che valutare le possibili interferenze che il
progetto crea con le suddette componenti e gli ecosistemi coinvolti considerati nella loro globalita.

In conclusione:

e il progetto non determina un notevole cambiamento delle condizioni ambientali in quanto si
interviene su edificio esistente

e il progetto non determina effettiinusuali nell’area o particolarmente complessi

e il progettonon e esteso su grandi aree, ma circoscritto e studiato affinché sia ottimizzata l'entita
della superficie coperta

e lascuola ospitera lo stesso numero di studenti, il corpo docente e il personale ATA attuali

e nonvisaranno influenze negative su componenti ambientali o su risorse presenti sul territorio

e il progetto non determina un peggioramento degli standard ambientali

e nonsono presenti aree o siti protetti interessati dall’area di progetto.

2.4.2 Fase di dismissione del cantiere e ripristino ambientale dello stato dei luoghi
L'impresa aggiudicataria e tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale e ad acquisire le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attivita.

Alla fine dei lavori si dovra procedere alla pulizia dell’area di cantiere e ad interventi di sistemazione finale e
rispristino ambientale legati alla fase di dismissione dell'impianto proposto.

Esso dovra avvenire tramite;

- Verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei
luoghi;

- Ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;

- Eventualeripristino della vegetazione tipica del luogo.

2.5 // Riepilogo delle alternative progettuali del DOCFAP
Per il presente progetto non e stato redatto un DOCFAP.
2.6 // CAM: criteri ambientali minimi

Il presente progetto difattibilita tecnico-economica risulta conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) come
prescritti dal Decreto 23.06.2022 “per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi”.
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Per la verifica della rispondenza delle soluzioni tecniche ed architettoniche perseguite e le prescrizioni
rimandate alla Ditta Appaltatrice in fase di presentazione dell’offerta e, successivamente, di realizzazione
dell’intervento in oggetto, si rimanda alla relazione specialistica in allegato al presente progetto di fattibilita
tecnico-economica nonché alla ulteriore fase di approfondimento progettuale.

2.7 // Stima sommaria dell’intervento e piano economico spesa

2.7.1 Finanziamento dell'intervento

In data 12/12/2022 con p.g. 219263, Regione Lombardia e Comune di Monza hanno sottoscritto la
“Convenzione per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nel’ambito dei fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”.

La Strategia e declinata in nove azioni, di cui quattro sono espressamente dedicate ad interventi di
riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico delle quattro scuole del quartiere San Rocco:

- Azione 4 - scuola d’ infanzia “Nazario Sauro” e nido San Rocco, in via Nazario Sauro ang. via
Omero;

- Azione5-scuola primaria “Zara” | invia Caravaggio 2;

- Azione 6 - scuola primaria “Omero” ,invia Omero;

- Azione 7 - scuola secondaria di primo grado  “Sandro Pertini” , in via Omero.

Sono oggetto del seguente appalto le Azioni6 e 7.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere e dei servizi di progettazione, trovano copertura nelle
risorse del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2.7.2 Costo stimato dei lavori
La stima sommaria del costo di intervento ¢ stata effettuata sulla base di valutazioni parametriche derivanti
da interventi analoghi opportunamente aggiornati con 'applicazione di un coefficiente di rivalutazione.

In particolare, peril progetto di fattibilita tecnica ed economica sviluppato, risulta evidente che l'impegno di
spesa del progetto corrisponde a € 6.100.000,00 di importo lavori, di cui €4.170.000,00 di
importo lavori finanziarti dalla Regione Lombardia, ai quali si aggiungono €1.976.033,00 di
importo lavori di risorse a disposizione della stazione appaltante. Per ulteriori dettagli si rimanda agli
elaborati computo metrico e quadro economico allegati al presente progetto.

3 // RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta il quadro normativo attuale, sulla base del quale e stato elaborato lo studio di fattibilita, e che

ricomprende anche le leggi e norme che regolamentano il successivo sviluppo della progettazione. Resta
inteso che tale quadro dovra essere attualizzato in fase di redazione delle fasi.

In materia di opere pubbliche
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1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione

2)

dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici”.

Allegato 1.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita delle alternative
progettuali, del documento di indirizzo alla progettazione, del progetto di fattibilita tecnica ed
economica e del progetto esecutivo.

In materia di edilizia scolastica

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 Norme per l'edilizia scolastica

Nuove linee guida MIUR 2013 Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalita urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e
risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati ed omogenei sul territorio nazionale.

Specifiche dimensionamenti aule

Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5,comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3;
Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15.

In materia di prevenzione incendi

DPR 1° agosto 2011 n.151 Nuovo Regolamento di prevenzione incendi

Lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1°
agosto 2011, n.151: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi indirizzi
applicativi.

D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita soggette alle visite di prevenzione incend;;

D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi Legge 7
dicembre 1984, n.818;

D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi a norma dell’art. 20 della legge 59/97.

In materia di barriere architettoniche

D.P.R.384/1978 Regolamento applicativo in attuazione dell’art. 27 della Legge 30/03/1971 n. 118;
D.P.R.24/07/1996 n. 503;

D.M. 14 giugno 1989 n. 236;

L.R. n.6 20 febbraio 1989

In materia di opere in conglomerato cementizio, legno e strutture metalliche
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» legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica;

= NTC 2018 e circolare Gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per 'applicazione delle 'Nuove norme tecniche
per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

= D.M. 14/02/1992 D.M. 9/01/1996 D.M. 16/01/1996 di esecuzione e collaudo delle opere del
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso;

= D.M. 27/07/1985: norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso per le strutture metalliche;

» Circolaren. 22631 del 24/05/1982 istruzione per I'applicazione delle norme tecniche per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12/02/1982.

In materia di Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:
= D.lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

= D.lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
= D.lgs. 14/08/1996 n. 493;

= D.lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;
= D.P.R 24/07/1996 n. 459;

= D.M. 12 Marzo 1998.

In materia di Smaltimento rifiuti:
* D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale;

= D.lgs. 15agosto 1991 n. 277 art. 34;
= leggen.257 del 27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell'impiego dell’amianto;
= D.M.del28 marzo 1995 n. 202 relativa alla cessazione dell'impiego dell’amianto.

In materia di Requisiti acustici degli edifici:
= D.P.C.M.5/12/1997Requisiti acustici passivi degli edifici
= |egge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
= Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e collaudo requisiti
acustici nelle costruzioni edilizie;

In materia di Impianti: (prendere riferimenti da relazione imp)

» Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
= D.M.22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05.

In materia di Impianti elettrici e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche: (prendere
riferimenti da relazione imp)

= Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
= D.M.22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;

16



COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koiné":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

SETTANTA7 SRL MONZA

Legge n. 186 del 1° marzo 1968 disposizioni concernenti la produzione di materiali ed
apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;

Legge 791 del 18 ottobre 1997 Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.

In materia di Impianti meccanici e contenimento dei consumi energetici: (prendere riferimenti da
relazione imp)
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Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'uso razionale dell’energia;

D.M.12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e ['esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

D.lgs. 311del 2006 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

D.lgs. 192 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;

D.M. 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 Attuazione dell’articolo 1, comma 24,
lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.
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