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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Articolo 18 D.lgs. n°36/2023)

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO A CARATTERE
EXTRAURBANO CON IMPIANTI COPERTI E SCOPERTI” NELL’AREA EX FIERA IN LOCALITA PENTIMELE
NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

TRA

Comune di Monza con sede legale in Comune di Monza in persona del ............ C.F. ...............
domiciliato perlasuacaricaa ................, presso la sede della Citta Metropolitana di Reggio Calabria
autorizzatoaisensidi......................ad impegnare legalmente e formalmente per il presente atto, di

seguito ente committente

E
(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in.................., Partita IVA (C.F.)
..., nella persona di ................... nato a ... il .., CF
..nella sua qualita di . .. giusta procura r|laSC|ata in data e TEDON.
. autenticata nella ﬂrma dal dott ceviveenny Notaio in oo, allegata in

ongmale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

CON vy N del . & stato approvatolo studio di fattibilita
tecnico economico inerente ai Interventl di rlquallflca2|one edilizia degli edifici scolastici con
efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini

per l'importo complessivo di Euro 6.100.000,00 oltre IVA, di cui
- Importo lavori a base d’asta 4.370.014,95 €

- Importo sicurezza non soggetta ar.a. 125.100,00 €

- Importo costo manodopera non soggetta a r.a. 1.604.885,05 €

al progetto e stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ............................ed il codice dell'opera
ecostituitoda ...

in data ............. e stato pubblicato il bando di gara/ e stata notificata la lettera d’invito per
'aggiudicazione dell’appalto con corrispettivo da stipulare ............... a corpo;

alla gara di cui sopra e stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ..........cccoeiein


https://rup.altervista.org/la-progettazione/

in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra limpresa ......................... €
risultata vincitrice e di conseguenzacon ...................... (prowedimento dell’ente) del ...................
(allegato .....................) le e stato aggiudicato lappalto per laffidamento congiunto
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici
scolastici con efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado

Sandro Pertini per limporto complessivo di............IVA esclusa;

limpresa ................... ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € ............. @ mezzo

garanzia fideiussoria ......covveuververnnnnns. emessa in data .................. dalla Societa ...............

(Allegato ...............);

limpresa ................... ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 118, del D. Lgs.

n. 36/2023 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia

assicuratrice ................di............ (Allegato............);

1.1 // Antimafia A

e il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il

termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, I'............... (ente) recedera dal
contratto;

1.2 // Antimafia B

e il presente contrattovienestipulatoin assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine
dicuiall’articolo 92 del D.Igs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive
di cui all'articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, U'..................
(ente) recedera dal contratto;

1.3 // Antimafia C

e ai sensi dell’articolo 29 della . n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che 'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di............;

e indata..............prot.n.............e stata inviata 'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione e che quindi e passato il termine dilatorio di cui all’articolo 18 del D.lgs.
36/2023 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti
'aggiudicazione e divenuta efficace;

Analogamente i progettisti dovranno fornire tutta la documentazione amministrativa e le polizze cosi
come previsto dal disciplinare di gara e dalla vigente normativa.

Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano
quanto segue:

1.4 // 2.1 Articolo 1 — Disposizioni Generali

Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto



1.5 // Articolo 2 — Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, 'appalto di progettazione
esecutiva e esecuzione dei Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici con
efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini

in base all'aggiudicazione della gara d’appalto ..................awenutaindata................

L’affidatario si impegna alla loro progettazione/esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
e agli atti ad esso collegati, facenti parte del progetto approvatocon ......... Nooon.. del....esiassumela
responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

1.6 // Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto

’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l'osservanza piena
assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

e - capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara/lettera d’invito

- verbale di procedura di gara, del..............., con relativi allegati;

- progetto di fattibilita tecnico economico ai sensi del D.Lgs 36/2023 ;

- offerta tecnica;

- offerta economica;

Tuttiisuddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti perintegrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
allegati.

1.7 /I Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fissato in €
weoeeeny Oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori e stabilita a corpo. Le modalita di pagamento della progettazione cosi
come dei lavori e regolamentata dal CSA.

1.8 // Articolo 4 — Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori — penali —
termini per il collaudo — sospensione dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul
contratto.

| termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di
regolare esecuzione delle opere, 'entita della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori
e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel
capitolato speciale d’appalto amministrativo rispettivamente:

e Terminidiultimazione della progettazione esecutiva e dei lavori Art 13;



e Sospensione dei lavori art 14;

e Proroghedeilavoriart. 15;

e Penaliincasodiritardo art 17;

e Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini art.18

1.9 // Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendentiivigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del D.Igs. n. 36/2023.

1.10 // Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

1.11 // Articolo 7
Subappalto A

Il subappalto non & ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
quote di appalto.

Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione
da subappaltare, indicate in ............, l'ente committente dichiara che il subappalto sara autorizzato
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalita stabilite dall’articolo 119
D.lgs. 36/2023., cosi come riportato dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021.
L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione
oggetto di subappalto, salvo nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c). L'ente committente &
sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

1.12 // Articolo 8 — Revisione prezzi ed adeguamento prezzi

La revisione dei prezzi e le eventuali misure compensative sono disciplinati dalla normativa vigente
(articolo 60 del Codice dei contratti pubblici Dlgs 36/2023), per maggiori specifiche fare riferimento
all'articolo 53 del capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto.

1.13 // Articolo 9 — Responsabilita verso terzi

L’affidatario e direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia
od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto a ricompensi,



obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne " ente committente da ogni pretesa di danni contro di
essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo laffidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ............ In data ..........
rilasciatada..............., perrischidi esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto. L'impresa
sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

1.14 // Articolo 10 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dellimpresa e
dichiarache............natoa................il.............edomiciliato /residentea............,via ............
in funzionedi ............, rappresentera 'impresa nell’esecuzione dei lavori.

1.15 // Articolo 11 — Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario e tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, 'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli articoli
94 e 95 del D.Igs. n. 36/2023.

1.16 // Articolo 12 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023,
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

1.17 // Articolo 13 — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003
esposta per esteso presso l'ufficio ...............

L’ente committente informa 'affidatario che titolare del trattamento dei datiel.......... (ente)
civiee.consedea...........,invia.........,eche, relativamente agliadempimenti inerenti al Contratto,
“Responsabile” del suddetto trattamentoe............inqualitadi................

1.18 // Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L.
n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto |'affidatario dichiara altresi di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale prescritti dal capo Il del D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola
con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle
conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente
dedicato e il seguente:



Banca:..............
IBAN: ...
Intestatario........;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in
caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltratainformaa..............

L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o
subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente
committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

1.19 // Articolo 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto
cheresta a carico dell’ente committente.

1.20 // Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453
e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva
espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

1.21 // Articolo 17 - Recesso dal contratto

L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del D.Igs. n. 36/2023. Tale facolta e esercitata periscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

1.22 // Articolo 18 — Controversie e foro competente

Fatta salva 'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210
e 212del D.lgs. n. 36/2023 tutte le controversie tra l'ente committente e laffidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Monza.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

1.23 // Articolo 19 — Allegati al contratto
6



Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente
allegati allo stesso e conservati presso I'ente committente:

e capitolato speciale d’appalto;

e disciplinare di gara oppure lettera d’invito;

e verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

e provvedimento di aggiudicazione;

e progetto di fattibilita tecnico economico ai sendi del D.Lgs 36/23

e offerta tecnica;

e offerta economica;

e cventuali rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

e documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:

e Polizza assicurativan. ..........dd. ......... emessada..............;
e Cauzionedefinitivan.............dd.............emessada ............;
e Procuragenerale /Procuraspecialen.............dd.......... Notaio ............;

e Atto costitutivoRTI...........;

Luogo, data Luogo, data

Per |'affidatario: Per 'ente committente:
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