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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

(Articolo 18 D.lgs. n°36/2023) 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO A CARATTERE 
EXTRAURBANO CON IMPIANTI COPERTI E SCOPERTI” NELL’AREA EX FIERA IN LOCALITÀ PENTIMELE 
NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA  

TRA 

Comune di Monza con sede legale in Comune di Monza in persona del ………… C.F. ……………. 

domiciliato per la sua carica a …………….., presso la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

autorizzato ai sensi di …………………. ad impegnare legalmente e formalmente per il presente atto, di 

seguito ente committente 

E 

………………. (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in………………, Partita IVA (C.F.) 
………………, nella persona di ………………. nato a ………………. il ………………, C.F. 
………………nella sua qualità di ………………. giusta procura rilasciata in data ………………. rep. n. 
………………. autenticata nella firma dal dott. ………………., Notaio in ………………., allegata in 
originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa. 

PREMESSO CHE 

con ………………………, n ………………. del ………………. è stato approvatolo studio di fattibilità 
tecnico economico inerente ai Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici con 
efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini 

per l’importo complessivo di Euro 6.100.000,00 oltre IVA, di cui 

- Importo lavori a base d’asta 4.370.014,95 €

- Importo sicurezza non soggetta a r.a. 125.100,00 €

- Importo costo manodopera non soggetta a r.a. 1.604.885,05 €

al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ………………………. ed il codice dell’opera 
è costituito da ………………; 

in data …………. è stato pubblicato il bando di gara/ è stata notificata la lettera d’invito per 
l’aggiudicazione dell’appalto con corrispettivo da stipulare …………… a corpo; 

alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ……………………; 

https://rup.altervista.org/la-progettazione/
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in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa ……………………. è 
risultata vincitrice e di conseguenza con …………………. (provvedimento dell’ente) del ………………. 
(allegato …………………) le è stato aggiudicato l’appalto per l’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici 
scolastici con efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado 
Sandro Pertini per l’importo complessivo di…………IVA esclusa; 

l’impresa ………………. ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € …………. a mezzo 
garanzia fideiussoria ……………………… emessa in data ……………… dalla Società …………… 
(Allegato ……………); 

l’impresa ………………. ha stipulato l’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 118, del D. Lgs. 
n. 36/2023 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia 
assicuratrice ……………. di ………… (Allegato…………); 

1.1 // Antimafia A 

• il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il 
termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause 
interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, l’…………… (ente) recederà dal 
contratto; 

1.2 // Antimafia B 

• il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine 
di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive 
di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l’……………… 
(ente) recederà dal contratto; 

1.3 // Antimafia C 

• ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione 
antimafia, dato che l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di…………; 

• in data …………… prot. n. …………è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 18 del D.lgs. 
36/2023 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti 
l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

Analogamente i  progettisti dovranno fornire tutta la documentazione amministrativa e le polizze così 
come previsto dal disciplinare di gara e dalla vigente normativa.  

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano 
quanto segue: 

1.4 // 2.1 Articolo 1 – Disposizioni Generali  

Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente 
contratto 
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1.5 // Articolo 2 – Oggetto del contratto 

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto di progettazione 
esecutiva e esecuzione dei Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici con 
efficientamento energetico - scuola primaria Omero e scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini 

in base all’aggiudicazione della gara d’appalto ……………… avvenuta in data……………. 

L’affidatario si impegna alla loro progettazione/esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto 
e agli atti ad esso collegati, facenti parte del progetto approvato con ………n……del…. e si assume la 
responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

1.6 // Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena 
assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:  

• - capitolato speciale d’appalto; 
• - disciplinare di gara/lettera d’invito 
• - verbale di procedura di gara, del……………, con relativi allegati; 
• - progetto di fattibilità tecnico economico ai sensi del D.Lgs 36/2023 ; 
• - offerta tecnica; 
• - offerta economica; 
• -…………………………: 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono 
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 
allegati.  

1.7 // Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento 

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del 
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 
…………………………………………………………..., oltre IVA nella misura di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. Le modalità di pagamento della progettazione così 
come dei lavori è regolamentata dal CSA. 

1.8 // Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – 
termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto 

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul 
contratto. 

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di 
regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori 
e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel 
capitolato speciale d’appalto amministrativo rispettivamente: 

• Termini di ultimazione della progettazione esecutiva e dei lavori Art 13; 
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• Sospensione dei lavori art 14;  
• Proroghe dei lavori art. 15;  
• Penali in caso di ritardo art 17;  
• Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini art.18  

 

1.9 // Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori 
dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti 
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 
con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. 

1.10 // Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 
dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. 

1.11 // Articolo 7  

Subappalto A 

Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare 
quote di appalto. 

Subappalto B 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione 
da subappaltare, indicate in …………, l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato 
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 
D.lgs. 36/2023., così come riportato dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021. 
L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione 
oggetto di subappalto, salvo nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c). L’ente committente è 
sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

1.12 // Articolo 8 – Revisione prezzi ed adeguamento prezzi 

La revisione dei prezzi e le eventuali misure compensative sono disciplinati dalla normativa vigente 
(articolo 60 del Codice dei contratti pubblici Dlgs 36/2023), per maggiori specifiche fare riferimento 
all’articolo 53 del capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto.   

1.13 // Articolo 9 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia 
od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, 
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obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di 
essa eventualmente rivolta da terzi. 

A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ………… in data ……….  
rilasciata da ……………, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa 
sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale. 

1.14 // Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario 

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e 
dichiara che …………. nato a ……………. il …………. e domiciliato / residente a …………, via ………… 
in funzione di …………, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

1.15 // Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli articoli 
94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023. 

1.16 // Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si 
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, 
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

1.17 // Articolo 13 – Trattamento dei dati personali 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 
esposta per esteso presso l’ufficio …………... 

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è l’………. (ente) 

……….. con sede a …………, in via ………, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, 
“Responsabile” del suddetto trattamento è ………… in qualità di ……………. 

1.18 // Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. 
n. 136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale prescritti dal capo II del D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola 
con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti 
bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente 
dedicato è il seguente:  
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Banca: ……………; 

IBAN: ……………; 

Intestatario ………; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo 
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in 
caso di forza maggiore. 

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a ………….. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o 
subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente 
committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

1.19 // Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto 
che resta a carico dell’ente committente. 

1.20 // Articolo 16 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 
e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

1.21 // Articolo 17 - Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 
secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà 
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

1.22 // Articolo 18 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 
e 212del D.lgs. n. 36/2023 tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Monza. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023. 

1.23 // Articolo 19 – Allegati al contratto 
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Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente 
allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente: 

• capitolato speciale d’appalto; 
• disciplinare di gara oppure lettera d’invito; 
• verbale di procedura di gara (con relativi allegati);  
• provvedimento di aggiudicazione; 
• progetto di fattibilità tecnico economico ai sendi del D.Lgs 36/23 
• offerta tecnica; 
• offerta economica;  
• eventuali rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; 
• documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: 
• Polizza assicurativa n. ………. dd. ……… emessa da ……………; 
• Cauzione definitiva n. ………… dd. ………… emessa da …………; 
• Procura generale / Procura speciale n. …………dd. ………Notaio …………; 
• Atto costitutivo RTI …………;  
• ………………... 

 

 

Luogo, data __________                                                    Luogo, data ________________ 

 

Per l’affidatario: _______________                                  Per l’ente committente: _____________          
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