COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMMITTENTE
Comune di MONZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E7

Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro

Pertini del Comune di Monza. COMUNE DI
MONZA

R AN ﬁ - Cofinanziato & ? Regione R.U.P.
dall'Unione europea Lombardia Arch. Alberto Gnoni
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COLLABORATORI E CONSULENTI REV.| Data Descrizione
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONI

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE Q.RE SAN ROCCO - MONZA

MONZA Azioni 6 e 7 - Scuola Primaria "OMERO" e Scuola Media "PERTINI"
QUADRO ECONOMICO
IMPORTI COPERTI DA FINANZIAMENTO | IMPORTI DA FINANZIARE CON MEZZI DI
INTERVENTI PR FESR 2021-2027 BILANCIO
A 1) Scuola Media PERTINI €
6.100.000,00 | IVA| 10% 610.000,00
2) Scuola Elementare OMERO €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 6.100.000,00| IVA| 10% 610.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 125.100,00
A2 IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)| € 125.100,00| IVA| 10% 12.510,00
Onorari per la progettazione esecutiva €. 160.116,21
8 C.I.P.N.I.A. su spese professionali 4% €. 6.404,65
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A BASE D'ASTA| €. 166.520,86( IVA| 22% 36.634,59
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA| €. 6.391.620,86 IVA 659.144,59
C SOMME A DISPOSIZIONE
C.1.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 9.768,53( IVA| 22% 2.149,08
C.2 Rilievi, accertamenti ed indagini (geognostiche) € 55.920,00( IVA| 22% 12.302,40
C3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00] IVA| 22% 2.200,00
c4 Imprevisti 2,6%| € 166.182,14( IVA| 10% 16.618,21
C.5 Acquisizione di aree o immobili € 0,00| IVA| 22% 0,00
Incentivo art. 45 ¢.3 DLgs. 36/2023 1,6%| € 97.600,00
Fondo innovazione art. 45 c.5 DLgs. 36/2023 0,4%| € € 24.400,00
Incarico Progetto di Fattibilita Tecnico Economica € 139.900,00| IVA | 22% 30.778,00
Incarico Progetto di Fattibilita Tecnico Economica - Integrazione €. IVA| 22% 0,00
Incarico Verifica Progetto Fattibilita Tecnico Economica €. 28.197,52( IVA | 22% 6.203,45
Incarico Verifica Progettazione Esecutiva € 30.367,29| IVA | 22% 6.680,80
C.7 Incarico Direzione Lavori Opere Architettoniche (incluso Coord. DL) 183.771,16| IVA | 22% 40.429,66
SPESE ART. 24 |Incarico Direzione Lavori Opere strutturali 35.751,11| IVA | 22% 7.865,24
Dlgs. 50/2016 Incarico Direzione Lavori Opere Impiantistiche 70.031,60| IVA | 22% 15.406,95
Incarico Coordinamento Sicurezza in esecuzione € 95.729,68| IVA | 22% 21.060,53
Incarico Collaudo Tecnico Amministrativo. € 34.926,11| IVA| 22% 7.683,74
Incarico Collaudo statico € 8.990,00( IVA | 22% 1.977,80
Incarico Collaudo Impianti € 32.185,00| IVA | 22% 7.080,70
C.N.P.A.LA. su spese professionali 4,0%( € 22.564,79| IVA| 22% 4.964,25( € 3.829,19|IVA| 22% 842,42
Assicurazione dipendenti 0,05%| € 3.050,00| IVA | 22% 671,00
C.8 TRASLOCHI € IVA| 22% 0,00
C.8 Spese per Commissioni Giudicatrici € 3.000,00( IVA| 22% 660,00
Spese di pubblicazione e pubblicita € 3.000,00( IVA| 22% 660,00
€9 Operad'arte(art. L. ) 2%| € 0,00( IVA| 22% 0,00
Esame progetti A.S.L. € 0,00
Spese per Esame progetti VV.F. € 0,00| IVA| 22% 0,00
accertamenti di € 0,00 IVA| 22% 0,00
c.10 laboratorio e verifiche
tecniche previste dal € 0,00( IVA| 22% 0,00
capitolato Rilascio abitabilita € 0,00
Spese per denunce catastali € 0,00
pecorsobonarie [ ee | [ [ [e]  uwrenefwalaw | asini
Assunzione Personale a supporto tecnico IVA
C.11 Altro Contributo Autorita di Vigilanza (x gare incarichi proff.li) € 605,00
Contributo Autorita di Vigilanza (x gare lavori) € 660,00
Spese per acquisto arredi € 0,00( IVA| 22% 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 838.870,25 IVA 164.331,30
TOTALE COMPLESSIVO 7.230.491,11 823.475,89 349.391,28 50.026,08
8.053.967,00 399.417,37
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