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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Controparete realizzata con lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, spessore 13 mm ed interposta doppia

P.A.ARC.04 struttura da 50/55 mm  in profilati acciaio zincati da 6/10 per gui ... ti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura

dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa

E L E M E N T I:

Rif.Prezzario regione Lombardia 2023

(E) [MC.06.550.0150.b] Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 1 ...

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.07%; ATT/AT= 0.00%; m² 2,0000 11,56 23,12 ---

(E) [MC.06.600.0010] Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.17%; ATT/AT= 0.00%; m 5,4000 4,08 22,03 ---

(E) [MC.06.600.0050] Viti autoperforanti per fissaggio lastre

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 78.74%; ATT/AT= 0.00%; 100 pz 0,4200 1,27 0,53 ---

(E) [MC.06.600.0020] Nastro coprigiunti in fibra di vetro

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 80.00%; ATT/AT= 0.00%; m 1,5000 0,10 0,15 ---

(E) [MA.00.005.0010.a*] Operaio qualificato edile 2° livello senza Utile e Spese Gen ... ora 0,2000 28,79 5,76 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,2000 25,94 5,19 MDO/RU

Sommano euro 56,78

Spese Generali 15.00% * (56.78)  euro 8,52

Sommano euro 65,30

Utili Impresa 10% * (65.30)  euro 6,53

T O T A L E  euro / m² 71,83

Nr. 2 MANTO DI COPERTURA SANDFUTURE posato e fissato su arcarecci in legno trasversali posti a interasse

P.A.ARC.17. massimo 1,20 m o su tavolato in legno di abete sez. minima 25 mm

a Fornitura e pos ... a idrica certificata in accordo ad ASTM E2140 - 01 (2017), interasse supporti pari a 1200 mm e

pendenza pari a 1,5%.

E L E M E N T I:

Rif. Offerta ditta Sandrini Metalli

(L)  Fornitura e posa di copertura con lastre tipo SAND FUTURE 575 a corpo 1,0000 55,78 55,78

(L)  A dedurre incidenza della manodopera m2 -1,0000 16,84 -16,84

(E) [MA.00.005.0005.a*] Operaio specializzato edile 3° livello senza U.I e S.G. ora 0,3000 30,95 9,29 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,3000 25,94 7,78 MDO/RU

Sommano euro 56,01

Spese Generali 15.00% * (56.01)  euro 8,40

Sommano euro 64,41

Utili Impresa 10% * (64.41)  euro 6,44

T O T A L E  euro / m2 70,85

Nr. 3 Fornitura e posa di  GIUNTI DILATAZIONE in alluminio con elementi in EPDM fissati con rivettatura e doppia

P.A.ARC.17. siliconatura completi di coperchio di protezione raggi UV

e E L E M E N T I:

Rif. Offerta ditta Sandrini Metalli

(L)  Fornitura e posa di giunti di dilatazione in alluminio con elementi in EPDM cadauno 1,0000 91,00 91,00

(L)  A dedurre incidenza della manodopera m2 -1,0000 2,81 -2,81

(E) [MA.00.005.0005.a*] Operaio specializzato edile 3° livello senza U.I e S.G. ora 0,0500 30,95 1,55 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,0500 25,94 1,30 MDO/RU

Sommano euro 91,04

Spese Generali 15.00% * (91.04)  euro 13,66

Sommano euro 104,70

Utili Impresa 10% * (104.70)  euro 10,47

T O T A L E  euro / cadauno 115,17

Nr. 4 Fornitura e posa di SUPPORTO LINEA VITA tipo Sand Safety PUNTO C

P.A.ARC.18. E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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a Rif. Offerta ditta Sandrini Metalli

(L)  Fornitura e posa di supporto line vita tipo SAND SAFETY punto C cadauno 1,0000 380,00 380,00

(L)  A dedurre incidenza della manodopera m2 -1,0000 2,81 -2,81

(E) [MA.00.005.0005.a*] Operaio specializzato edile 3° livello senza U.I e S.G. ora 0,0500 30,95 1,55 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,0500 25,94 1,30 MDO/RU

Sommano euro 380,04

Spese Generali 15.00% * (380.04)  euro 57,01

Sommano euro 437,05

Utili Impresa 10% * (437.05)  euro 43,71

T O T A L E  euro / cadauno 480,76

Nr. 5 Fornitura e posa di SUPPORTO DI FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI tipo Future Sun Light in alluminio

P.A.ARC.18. pressofuso o altro prodotto equivalente e similare

c E L E M E N T I:

Rif. Offerta ditta Sandrini Metalli

(L)  Fornitura e posa di supporto supporto di fissaggio moduli fotovoltaici cadauno 1,0000 8,00 8,00

(L)  A dedurre incidenza della manodopera m2 -1,0000 1,12 -1,12

(E) [MA.00.005.0005.a*] Operaio specializzato edile 3° livello senza U.I e S.G. ora 0,0200 30,95 0,62 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,0200 25,94 0,52 MDO/RU

Sommano euro 8,02

Spese Generali 15.00% * (8.02)  euro 1,20

Sommano euro 9,22

Utili Impresa 10% * (9.22)  euro 0,92

T O T A L E  euro / cadauno 10,14

Nr. 6 PARETE MANOVRABILE INSONORIZZATA

P.A.ARC.23 Fornitura e posa in opera di parete manovrabile insonorizzata avente le seguenti caratteristiche:

- Altezza 2800 mm, larghezza 5550 mm

- Monocarrel ... inato CPL mm 0,4 colore a scela della Direzione Lavori

- Inserimento di porta singola di passaggio con maniglia satinata

E L E M E N T I:

Rif. Offerta Oddicini

(L)  Fornitura e posa parete manovrabile 2400*3500 finitura in laminato CPL con inserimento porta a corpo 1,0000 8´200,58 8´200,58

(L)  Trasporto a corpo 1,0000 1´200,00 1´200,00

(L)  Installazione a corpo 1,0000 3´100,00 3´100,00

Sommano euro 12´500,58

Spese Generali 15.00% * (12 500.58)  euro 1´875,09

Sommano euro 14´375,67

Utili Impresa 10% * (14 375.67)  euro 1´437,57

T O T A L E  euro / cadauno 15´813,24

Nr. 7 Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio,

P.A.ARC.Av verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di cassonetto ... rsa inferiore e congegni per l'orientamento e il

.01 sollevamento A lamelle a forma di S o di Z di larghezza 0=>90 e <100 mm

E L E M E N T I:

rif. pr. Piemonte 2023

(E) [01.P13.B30.010] Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi  ... m² 1,0000 408,32 408,32 ---

T O T A L E  euro / m2 408,32

Nr. 8 membrana per impermeabilizzazioni e strato di controllo del gas Radon, con composizione della massa

P.A.ARC.bv. impermeabilizzante classificata BPE (Bitume Polimero Elastomero), secondo Norma  ...  scorrimento ad elevate

01 temperature: ≥ 90 °C

Impermeabilità all'acqua: ≥ 60 kPa

Reazione al fuoco: E. spessore: 3,00 mm

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 
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E L E M E N T I:

Rif. listino Soprema febbraio 2023

(L)  Membrana certificata antiradon Novall-I "A" - sp: 3 mm mq 1,0000 13,30 13,30

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (pr=13,30) % 0,0000 13,30 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. Sardegna 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [SAR23_RU.0001.0001.0003.an] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - senza SG e UI ora 0,0500 26,41 1,32 MDO/RU

Sommano euro 14,62

Spese Generali 15.00% * (14.62)  euro 2,19

Sommano euro 16,81

Utili Impresa 10% * (16.81)  euro 1,68

T O T A L E  euro / m² 18,49

Nr. 9 Sovrapprezzo per doppia lastra di cartgongesso - Lastra  in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a

P.A.ARC.cp. bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13  mm

01 E L E M E N T I:

rif. pr. Regione Lombardia 2023 - Materiali

(E) [MC.06.550.0050.a] Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone specia ...

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 78.95%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,0000 4,37 4,37 ---

Sommano euro 4,37

Spese Generali 15.00% * (4.37)  euro 0,66

Sommano euro 5,03

Utili Impresa 10% * (5.03)  euro 0,50

T O T A L E  euro / m² 5,53

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di gesso rivestito CS.P Gyptone

P.A.ARC.cs. Quattro 20 E15 Activ'Air® costituito da pannelli di gesso rivestito p ...  di spessore, densità 40 kg/mc e tutti gli

01 elementi e le opere necessarie a dare il lavoro finito alla regola dell'arte.

E L E M E N T I:

Rif. listino Gyproc - Febbraio 2023

(L)  Sottostruttura Linetec plus T15 mq 0,0000 0,00 0,00

(L)  Profilo portante linetec plus - 3700mm m 1,7000 2,45 4,17

(L)  Profilo trasversale linetetc plus - T15 600mm m 1,7000 2,45 4,17

(L)  Profilo perimetrale a L m 0,7000 8,70 6,09

(L)  Pendini piega a V 500 mm (pr=28,55/100) cadauno 1,6000 0,29 0,46

(L)  Gancio rapido con molla per profilo portante a T (pr=76,4/100) cadauno 1,6000 0,76 1,22

(L)  Pannello Rigitone Activ'air quattro 20 E15 compreso sfrido mq 1,0500 41,20 43,26

A sommare materassino isolante superiore

Rif. listino Rockwool - Aprile 2023

(L)  Pannello 211 sp 50 mm mq 1,0000 6,83 6,83

(L)  Posa in opera - Rif. pr. Lombardia 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0015.a*] Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G. ora 0,2000 25,94 5,19 MDO/RU

(E) [MA.00.005.0010.a*] Operaio qualificato edile 2° livello senza Utile e Spese Gen ... ora 0,2000 28,79 5,76 MDO/RU

Sommano euro 77,15

Spese Generali 15.00% * (77.15)  euro 11,57

Sommano euro 88,72

Utili Impresa 10% * (88.72)  euro 8,87

T O T A L E  euro / m² 97,59

Nr. 11 FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO CON TELAI A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di

P.A.ARC.fc. serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) compos ... 1000 mq.

01 FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base

modulo L x H cm 90x320 base

E L E M E N T I:

Rif. pr. Veneto 2023

(E) [E.26.027.a] FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO CON TELAI A TAGLIO TERMICO Fo ...

di cui MDO/RU= 32.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,0000 404,03 404,03 ---

spese generali e utili di impresa già compresi

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 404,03
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 404,03

T O T A L E  euro / m² 404,03

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di isolamento interno composto da pannelli in lana di roccia non rivestita, densità 40 kg/

P.A.ARC.ii.0 mc e spessore 50mm, conduttività termica λD= 0,035 W/(mK), class ... al fuoco Euroclasse A1. Sono comprese

1 tutte le eventuali opere necessarie a dare il lavoro finito alla regola dell'arte.

E L E M E N T I:

Rif. pr. Rockwool - Aprile 2023

(L)  Pannello 211 40 kg/mc sp. 50mm mq 1,0000 6,83 6,83

(L)  Posa in opera - Rif. pr. Lombardia 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

di cui MDO/RU= 79.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0500 32,81 1,64 ---

a detrarre spese generali e utili di impresa già compresi (pr=1,64-(1,64/1,265)) -1,0000 0,34 -0,34

Sommano euro 8,13

Spese Generali 15.00% * (8.13)  euro 1,22

Sommano euro 9,35

Utili Impresa 10% * (9.35)  euro 0,94

T O T A L E  euro / m² 10,29

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di isolamento interno composto da pannelli in lana di roccia non rivestita, densità 40 kg/

P.A.ARC.ii.0 mc e spessore 70mm, conduttività termica λD= 0,035 W/(mK), class ... al fuoco Euroclasse A1. Sono comprese

2 tutte le eventuali opere necessarie a dare il lavoro finito alla regola dell'arte.

E L E M E N T I:

Rif. pr. Rockwool - Aprile 2023

(L)  Pannello 211 40 kg/mc sp. 70mm mq 1,0000 9,49 9,49

(L)  Posa in opera - Rif. pr. Lombardia 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

di cui MDO/RU= 79.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0500 32,81 1,64 ---

a detrarre spese generali e utili di impresa già compresi (pr=1,64-(1,64/1,265)) -1,0000 0,34 -0,34

Sommano euro 10,79

Spese Generali 15.00% * (10.79)  euro 1,62

Sommano euro 12,41

Utili Impresa 10% * (12.41)  euro 1,24

T O T A L E  euro / m² 13,65

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di isolamento interno composto da pannelli in lana di roccia non rivestita, densità 40 kg/

P.A.ARC.ii.0 mc e spessore 100mm, conduttività termica λD= 0,035 W/(mK), clas ... al fuoco Euroclasse A1. Sono comprese

3 tutte le eventuali opere necessarie a dare il lavoro finito alla regola dell'arte.

E L E M E N T I:

Rif. pr. Rockwool - Aprile 2023

(L)  Pannello 211 40 kg/mc sp. 100mm mq 1,0000 13,51 13,51

(L)  Posa in opera - Rif. pr. Lombardia 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

di cui MDO/RU= 79.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0500 32,81 1,64 ---

a detrarre spese generali e utili di impresa già compresi (pr=1,64-(1,64/1,265)) -1,0000 0,34 -0,34

Sommano euro 14,81

Spese Generali 15.00% * (14.81)  euro 2,22

Sommano euro 17,03

Utili Impresa 10% * (17.03)  euro 1,70

T O T A L E  euro / m² 18,73

Nr. 15 Fornitura e posa in opera pannelli in lamiera stirata forata Profilati in Alluminio Tipo DUBAI2 con sistema

P.A.ARC.rf.0 d'aggancio integrato verniciati a polvere inclusi montanti verticali in alluminio regolabile per fissaggio - Pannello

1 forato

E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 
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rif. offerta Italmash - 01/02/2024

(L)  Fornuitura pannello tipo DUBAI2 mq 1,0000 278,00 278,00

Posa in opera - rif. pr. regione Liguria 2023

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato (qt=40/34,55) h 1,1577 34,55 40,00 MDO/RU

Sommano euro 318,00

Spese Generali 15.00% * (318.00)  euro 47,70

Sommano euro 365,70

Utili Impresa 10% * (365.70)  euro 36,57

T O T A L E  euro / mq 402,27

Nr. 16 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in

P.A.ARC.si.0 abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con  ...  cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies,

1 Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.).

E L E M E N T I:

rif. pr. Piemonte 2023

(E) [01.A17.B60.020] Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce ...

di cui MDO/RU= 64.03%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,0000 384,15 384,15 ---

T O T A L E  euro / m2 384,15

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di panel LED 600x600 - 4000K - 4250 lm - 47 W - CRI >90

P.A.ELE.01 completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 110,30 110,30

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=110,30) % 0,0000 110,30 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. PA.ELE.01 (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 32,49 32,49 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 28,35 28,35 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 27,18 27,18 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(88,02)-

((88,02)/1,265)) % -1,0000 18,44 -18,44

Sommano euro 179,88

Spese Generali 15.00% * (179.88)  euro 26,98

Sommano euro 206,86

Utili Impresa 10% * (206.86)  euro 20,69

T O T A L E  euro / cadauno 227,55

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di panel LED 600x600 - 4000K - 4250 lm - 47 W - CRI >90  completo di batteria

P.A.ELE.02 tampone

completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 330,80 330,80

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=330,80) % 0,0000 330,80 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 32,49 64,98 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 395,78
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 395,78

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 28,35 56,70 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 27,18 54,36 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(176,04)-

((176,04)/1,265)) % -1,0000 36,88 -36,88

Sommano euro 469,96

Spese Generali 15.00% * (469.96)  euro 70,49

Sommano euro 540,45

Utili Impresa 10% * (540.45)  euro 54,05

T O T A L E  euro / cadauno 594,50

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di panel LED 600x600 - 4000K - 4250 lm - 47 W - CRI >90  per sistema DALI

P.A.ELE.03

completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 269,00 269,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=269,00) % 0,0000 269,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 32,49 32,49 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 28,35 28,35 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 27,18 27,18 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(88,02)-

((88,02)/1,265)) % -1,0000 18,44 -18,44

Sommano euro 338,58

Spese Generali 15.00% * (338.58)  euro 50,79

Sommano euro 389,37

Utili Impresa 10% * (389.37)  euro 38,94

T O T A L E  euro / cadauno 428,31

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di panel LED 600x600 - 4000K - 4250 lm - 47 W - CRI >90 per sistema DALI con

P.A.ELE.04 batteria tampone

completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 489,50 489,50

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=489,50) % 0,0000 489,50 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 32,49 64,98 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 28,35 56,70 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 27,18 54,36 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(176,04)-

((176,04)/1,265)) % -1,0000 36,88 -36,88

Sommano euro 628,66

Spese Generali 15.00% * (628.66)  euro 94,30

Sommano euro 722,96

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 722,96
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 722,96

Utili Impresa 10% * (722.96)  euro 72,30

T O T A L E  euro / cadauno 795,26

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di lampada a LED da incasso in alluminio dia. 180 mm - 4000K - CRI95 - 14 W

P.A.ELE.05

completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 365,60 365,60

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=365,60) % 0,0000 365,60 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 32,49 32,49 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 28,35 28,35 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 27,18 27,18 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(88,02)-

((88,02)/1,265)) % -1,0000 18,44 -18,44

Sommano euro 435,18

Spese Generali 15.00% * (435.18)  euro 65,28

Sommano euro 500,46

Utili Impresa 10% * (500.46)  euro 50,05

T O T A L E  euro / cadauno 550,51

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di quadro con nuovo interruttore generale composto come da schema unifilare

P.A.ELE.06 E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(E) [1E.03.030.0260.l] Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatola ...

di cui MDO/RU= 1.49%; MAT/PR= 77.56%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 514,61 514,61 ---

(E) [1E.03.070.0060.a] Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,vernic ...

di cui MDO/RU= 20.17%; MAT/PR= 58.88%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 326,57 326,57 ---

(E) [1E.03.030.0290.e] Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato d ...

di cui MDO/RU= 6.91%; MAT/PR= 72.14%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 111,21 111,21 ---

(L)  Inserire qui materiali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (0%) % 0,0000 0,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. PA.ELE.06 (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 32,49 519,84 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 28,35 453,60 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 27,18 434,88 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(973,44)-

((973,44)/1,265)) % -1,0000 203,92 -203,92

Sommano euro 2´156,79

Spese Generali 15.00% * (2 156.79)  euro 323,52

Sommano euro 2´480,31

Utili Impresa 10% * (2 480.31)  euro 248,03

T O T A L E  euro / a corpo 2´728,34

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di quadro con nuovo quadro elettrico generale scuola Pertini composto come da schema

P.A.ELE.07 unifilare

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(E) [1E.03.030.0260.l] Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatola ...

di cui MDO/RU= 1.49%; MAT/PR= 77.56%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 514,61 514,61 ---

(E) [1E.03.070.0060.d] Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,vernic ...

di cui MDO/RU= 16.49%; MAT/PR= 62.56%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 399,39 399,39 ---

(E) [1E.03.060.0050.a] Sganciatore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologi ...

di cui MDO/RU= 29.54%; MAT/PR= 49.51%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 59,44 59,44 ---

(E) [1E.03.060.0070] Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: 1,0000 ---

(E) [1E.03.080.0130.b] Voltmetro analogico ad inserzione diretta, adatto al montagg ...

di cui MDO/RU= 38.70%; MAT/PR= 40.34%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 56,74 56,74 ---

(E) [1E.03.080.0150.b] Amperometro analogico, adatto al montaggio su guida DIN, pre ...

di cui MDO/RU= 36.91%; MAT/PR= 42.14%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 59,49 59,49 ---

(E) [1E.03.030.0260.j] Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatola ...

di cui MDO/RU= 2.52%; MAT/PR= 76.53%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 304,54 304,54 ---

(E) [1E.03.030.0300.g] Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocc ...

di cui MDO/RU= 4.29%; MAT/PR= 74.76%; ATT/AT= 0.00%; cad 9,0000 179,15 1´612,35 ---

(L)  Inserire qui materiali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (0%) % 0,0000 0,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. PA.ELE.06 (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 32,49 1´299,60 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 28,35 1´134,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 27,18 1´087,20 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(0,00)-

((0,00)/1,265)) % -1,0000 0,00 0,00

Sommano euro 6´527,36

Spese Generali 15.00% * (6 527.36)  euro 979,10

Sommano euro 7´506,46

Utili Impresa 10% * (7 506.46)  euro 750,65

T O T A L E  euro / a corpo 8´257,11

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di plafoniera per esterno a LED per montaggio a parete, corpo in nylon, rilfettore in

P.A.ELE.08 alluminio satinato

tipo Disano 1280 Garden o similare approvato

completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 61,00 61,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (20%) (pr=61,00) % 0,0000 61,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,1500 32,49 4,87 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,1500 28,35 4,25 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0000 27,18 0,00 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(9,12)-

((9,12)/1,265)) % -1,0000 1,91 -1,91

Sommano euro 68,21

Spese Generali 15.00% * (68.21)  euro 10,23

Sommano euro 78,44

Utili Impresa 10% * (78.44)  euro 7,84

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 86,28
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 86,28

T O T A L E  euro / cadauno 86,28

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza per comando luci da incasso, completo di accessori per il

P.A.ELE.09 funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 52,97 52,97

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=52,97) % 0,0000 52,97 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,1500 32,49 4,87 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,1500 28,35 4,25 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0000 27,18 0,00 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(9,12)-

((9,12)/1,265)) % -1,0000 1,91 -1,91

Sommano euro 60,18

Spese Generali 15.00% * (60.18)  euro 9,03

Sommano euro 69,21

Utili Impresa 10% * (69.21)  euro 6,92

T O T A L E  euro / cadauno 76,13

Nr. 26 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di

P.A.ELE.10 tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalaz ... m2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto

di chiamata con pulsante a tirante

(Regione Piemonte 2023 - 06.A15.E02.005)

E L E M E N T I:

(L)  Rif. pr. NN-2023 (dove NN = altro prezzario utilizzato) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [06.A15.E02.005] F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce pre ...

di cui MDO/RU= 22.82%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno 1,0000 248,52 248,52 ---

(L)  Spese generali e utile di impresa già compresi (15%+10%) - 0,0000 0,00 0,00

T O T A L E  euro / cadauno 248,52

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di quadro con nuovo interruttore generale aula magna composto come da schema

P.A.ELE.11 unifilare

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(E) [1E.03.040.0060.g] Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 It ...

di cui MDO/RU= 12.65%; MAT/PR= 66.40%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 694,03 694,03 ---

(E) [1E.03.040.0060.j] Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 It ...

di cui MDO/RU= 8.92%; MAT/PR= 70.13%; ATT/AT= 0.00%; cad 2,0000 984,49 1´968,98 ---

(E) [1E.03.070.0060.a] Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,vernic ...

di cui MDO/RU= 20.17%; MAT/PR= 58.88%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 326,57 326,57 ---

(E) [1E.03.030.0290.e] Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato d ...

di cui MDO/RU= 6.91%; MAT/PR= 72.14%; ATT/AT= 0.00%; cad 2,0000 111,21 222,42 ---

(L)  Inserire qui materiali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (0%) % 0,0000 0,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. PA.ELE.06 (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 32,49 779,76 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 28,35 680,40 ---

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 4´672,16
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 4´672,16

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 27,18 652,32 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(779,76)-

((779,76)/1,265)) % -1,0000 163,35 -163,35

Sommano euro 5´161,13

Spese Generali 15.00% * (5 161.13)  euro 774,17

Sommano euro 5´935,30

Utili Impresa 10% * (5 935.30)  euro 593,53

T O T A L E  euro / a corpo 6´528,83

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di quadro con nuovo quadro elettrico generale aula magna composto come da schema

P.A.ELE.12 unifilare

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(E) [1E.03.040.0060.i] Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 It ...

di cui MDO/RU= 9.07%; MAT/PR= 69.98%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 968,34 968,34 ---

(E) [1E.03.070.0060.d] Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,vernic ...

di cui MDO/RU= 16.49%; MAT/PR= 62.56%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 399,39 399,39 ---

(E) [1E.03.060.0050.a] Sganciatore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologi ...

di cui MDO/RU= 29.54%; MAT/PR= 49.51%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 59,44 59,44 ---

(E) [1E.03.060.0070] Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: 1,0000 ---

(E) [1E.03.080.0130.b] Voltmetro analogico ad inserzione diretta, adatto al montagg ...

di cui MDO/RU= 38.70%; MAT/PR= 40.34%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 56,74 56,74 ---

(E) [1E.03.030.0300.c] Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocc ...

di cui MDO/RU= 6.25%; MAT/PR= 72.79%; ATT/AT= 0.00%; cad 23,0000 87,77 2´018,71 ---

(E) [1E.03.080.0150.b] Amperometro analogico, adatto al montaggio su guida DIN, pre ...

di cui MDO/RU= 36.91%; MAT/PR= 42.14%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,0000 59,49 59,49 ---

(E) [1E.03.030.0300.g] Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocc ...

di cui MDO/RU= 4.29%; MAT/PR= 74.76%; ATT/AT= 0.00%; cad 5,0000 179,15 895,75 ---

(L)  Inserire qui materiali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (0%) % 0,0000 0,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. PA.ELE.06 (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 32,49 1´299,60 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 28,35 1´134,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 27,18 1´087,20 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(0,00)-

((0,00)/1,265)) % -1,0000 0,00 0,00

Sommano euro 7´978,66

Spese Generali 15.00% * (7 978.66)  euro 1´196,80

Sommano euro 9´175,46

Utili Impresa 10% * (9 175.46)  euro 917,55

T O T A L E  euro / a corpo 10´093,01

Nr. 29 Rimozione e demolizione corpi illuminanti esistenti comprensivo di trasporto alle discariche pubbliche.

P.A.ELE.13 E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (20%) (pr=0,00) % 0,0000 0,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 32,49 64,98 ---

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 64,98
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 64,98

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 28,35 56,70 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 27,18 54,36 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(176,04)-

((176,04)/1,265)) % -1,0000 36,88 -36,88

Sommano euro 139,16

Spese Generali 15.00% * (139.16)  euro 20,87

Sommano euro 160,03

Utili Impresa 10% * (160.03)  euro 16,00

T O T A L E  euro / cadauno 176,03

Nr. 30 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi

P.A.ELE.14 completi, che  comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organ ... di risulta.)

F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A

(Regione Piemonte 2023 - 06.A13.G01.010)

E L E M E N T I:

(L)  Rif. pr. NN-2023 (dove NN = altro prezzario utilizzato) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [06.A13.G01.010] F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli util ...

di cui MDO/RU= 75.87%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cadauno 1,0000 134,85 134,85 ---

(L)  Spese generali e utile di impresa già compresi (15%+10%) - 0,0000 0,00 0,00

T O T A L E  euro / cadauno 134,85

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di sensore di luminosità e presenza per comando luci per sistema di gestione DALI,

P.A.ELE.15 completo di accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 529,00 529,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=529,00) % 0,0000 529,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 32,49 32,49 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 28,35 28,35 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 27,18 27,18 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(88,02)-

((88,02)/1,265)) % -1,0000 18,44 -18,44

Sommano euro 598,58

Spese Generali 15.00% * (598.58)  euro 89,79

Sommano euro 688,37

Utili Impresa 10% * (688.37)  euro 68,84

T O T A L E  euro / cadauno 757,21

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di accoppiatore di pulsanti per comando luci per sistema di gestione DALI, completo di

P.A.ELE.16 accessori per il funzionamento e montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 350,60 350,60

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=350,60) % 0,0000 350,60 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 350,60
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 350,60

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 32,49 32,49 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 28,35 28,35 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 1,0000 27,18 27,18 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(88,02)-

((88,02)/1,265)) % -1,0000 18,44 -18,44

Sommano euro 420,18

Spese Generali 15.00% * (420.18)  euro 63,03

Sommano euro 483,21

Utili Impresa 10% * (483.21)  euro 48,32

T O T A L E  euro / cadauno 531,53

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo per comando luci, completo di accessori per il funzionamento e

P.A.ELE.17 montaggio

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 2´365,00 2´365,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (10%) (pr=2365,00) % 0,0000 2´365,00 0,00

(L)  Noli - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 0,0000 100,00 0,00

(L)  Posa in opera - Rif. pr. XXX (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 32,49 779,76 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 28,35 680,40 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 24,0000 27,18 652,32 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(2112,48)-

((2112,48)/1,265)) % -1,0000 442,54 -442,54

Sommano euro 4´034,94

Spese Generali 15.00% * (4 034.94)  euro 605,24

Sommano euro 4´640,18

Utili Impresa 10% * (4 640.18)  euro 464,02

T O T A L E  euro / cadauno 5´104,20

Nr. 34 Fornitura e di recuperatore  a flussi incrociati ad alto rendimento  con struttura in profili di alluminio con angolari

P.A.MEC.01 in nylon rinforzato con fibra di vetro e Pannelli sandwich s ... ne, pressostato di bassa pressione, valvola di

sicurezZA completo di silenziatore

Portata 2550 m3 /h

Prevalenza 150 Pa

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali cadauno 1,0000 14´677,00 14´677,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (20%) (pr=14677,00) % 0,0000 14´677,00 0,00

(L)  Trasporti cadauno 1,0000 300,00 300,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 32,49 519,84 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 28,35 453,60 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 16,0000 27,18 434,88 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(519,84)-

((519,84)/1,265)) % -1,0000 108,90 -108,90

Sommano euro 16´276,42

Spese Generali 15.00% * (16 276.42)  euro 2´441,46

Sommano euro 18´717,88

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 18´717,88
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 18´717,88

Utili Impresa 10% * (18 717.88)  euro 1´871,79

T O T A L E  euro / unità 20´589,67

Nr. 35 Provvista e posa di diffusore a microugelli multipli regolabili  in accaio verniciato, plenum e serranda di

P.A.MEC.02 regolazione. 800x200

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui materiali (pr=+(234+62)*1,25) cadauno 1,0000 370,00 370,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (30%) (pr=370,00) % 0,0000 370,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 32,49 64,98 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 28,35 56,70 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 2,0000 27,18 54,36 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(56,70)-

((56,70)/1,265)) % -1,0000 11,88 -11,88

Sommano euro 534,16

Spese Generali 15.00% * (534.16)  euro 80,12

Sommano euro 614,28

Utili Impresa 10% * (614.28)  euro 61,43

T O T A L E  euro / unità 675,71

Nr. 36 Provvista e posa di Provvista e posa di Scalda acqua (boyler) a pompa di calore aria-acqua per la produzione di

P.A.MEC.04 acqua calda sanitaria per installazione a basamento, con coibentazio ... ettrica supplementare da almeno 1,5kW:

Secondo EN 16147 resa termica almeno 1820 W e COP > 3.10, volume di accumulo 80L

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Voce coem sopra descritta cadauno 1,0000 1´904,00 1´904,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (pr=1904,00) % 0,0000 1´904,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali cadauno 0,0000 0,00 0,00

(L)  Posa in opera - (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 8,0000 32,49 259,92 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 8,0000 28,35 226,80 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 8,0000 27,18 217,44 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(217,44)-

((217,44)/1,265)) % -1,0000 45,55 -45,55

Sommano euro 2´562,61

Spese Generali 15.00% * (2 562.61)  euro 384,39

Sommano euro 2´947,00

Utili Impresa 10% * (2 947.00)  euro 294,70

T O T A L E  euro / unità 3´241,70

Nr. 37 Provvista e posa Fornitura e posa in opera di Unità rooftop per applicazioni a medio affollamento in funzionamento

P.A.MEC.05 freddo e pompa di calore, ricircolo+ Rinnovo espulsione. Recupero ...  kW Tensione alimentazione 400V 3~ 50Hz,

protezione elettrica ventilatori con fusibili e compressori con magnetotermici

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Voce coem sopra descritta cadauno 1,0000 45´455,00 45´455,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (pr=45455,00) % 0,0000 45´455,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 1,0000 100,00 100,00

(E) [NC.10.050.0020.b] Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubri ...

di cui MDO/RU= 47.30%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 31.76%; ora 6,0000 60,87 365,22 ---

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali a corpo 1,0000 1´350,00 1´350,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 47´270,22
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 47´270,22

(L)  Posa in opera - (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 32,49 1´299,60 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 28,35 1´134,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 27,18 1´087,20 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(3520,80)-

((3520,80)/1,265)) % -1,0000 737,56 -737,56

Sommano euro 50´053,46

Spese Generali 15.00% * (50 053.46)  euro 7´508,02

Sommano euro 57´561,48

Utili Impresa 10% * (57 561.48)  euro 5´756,15

T O T A L E  euro / unità 63´317,63

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di vasca di accumulo per acqua piovana interrata da 42 mc comprensivo di ogni onere per

P.A.MEC.06 rendere l'opaera perfettametne funzionante secondo le indicazion delle tavole

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Voce come sopra descritta cadauno 1,0000 29´665,00 29´665,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (pr=29665,00) % 0,0000 29´665,00 0,00

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 1,0000 100,00 100,00

(E) [NC.10.050.0020.b] Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubri ...

di cui MDO/RU= 47.30%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 31.76%; ora 4,0000 60,87 243,48 ---

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali a corpo 1,0000 890,00 890,00

(L)  Posa in opera - (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 32,49 1´299,60 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 28,35 1´134,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 27,18 1´087,20 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(1299,60)-

((1299,60)/1,265)) % -1,0000 272,25 -272,25

Sommano euro 34´147,03

Spese Generali 15.00% * (34 147.03)  euro 5´122,05

Sommano euro 39´269,08

Utili Impresa 10% * (39 269.08)  euro 3´926,91

T O T A L E  euro / unità 43´195,99

Nr. 39 Provvista e posa di centrale idrica antincendio prefabbricata completa di gruppo di pressurizzazione e accessori e

P.A.MEC.07 quadri di comando .

Comprensivo di :

- box prefabbricato

- indica ... sommerso. modello emp - n.1 modulo con 1 elettropompa, 1 motopompa e pompa pilota.

Punto di lavoro  Q 14 m³/h H 55 m.c.

E L E M E N T I:

(L)  Materiali - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Voce coem sopra descritta cadauno 1,0000 42´462,00 42´462,00

(L)  Sconto normalmente applicato alle imprese (pr=42462,00) % 0,0000 42´462,00 0,00

(E) [NC.10.050.0020.b] Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubri ...

di cui MDO/RU= 47.30%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 31.76%; ora 4,0000 60,87 243,48 ---

(L)  Inserire qui noli - se necessari oltre a quanto previto in spese generali unità 1,0000 0,00 0,00

(L)  Trasporti - 0,0000 0,00 0,00

(L)  Inserire qui trasporti - se necessari oltre a quanto previto in spese generali a corpo 1,0000 4´276,00 4´276,00

(L)  Posa in opera - (voce comprensiva di spese generali e utile di impresa) - 0,0000 0,00 0,00

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 32,49 1´299,60 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 28,35 1´134,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 49´415,08
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 49´415,08

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 40,0000 27,18 1´087,20 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(3520,80)-

((3520,80)/1,265)) % -1,0000 737,56 -737,56

Sommano euro 49´764,72

Spese Generali 15.00% * (49 764.72)  euro 7´464,71

Sommano euro 57´229,43

Utili Impresa 10% * (57 229.43)  euro 5´722,94

T O T A L E  euro / unità 62´952,37

Nr. 40 Assistenze edili agli impianti comprendenti forometrie, tracce, scassi e tutte le opere necessarie alle installazioni e

P.A.MEC.08 ripristini compertimentazioni  Rei

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 60,0000 32,49 1´949,40 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 60,0000 28,35 1´701,00 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 60,0000 27,18 1´630,80 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(1630,80)-

((1630,80)/1,265)) % -1,0000 341,63 -341,63

Sommano euro 4´939,57

Spese Generali 15.00% * (4 939.57)  euro 740,94

Sommano euro 5´680,51

Utili Impresa 10% * (5 680.51)  euro 568,05

T O T A L E  euro / unità 6´248,56

Nr. 41 Assistenze edili agli impianti comprendenti forometrie, tracce, scassi e tutte le opere necessarie alle installazioni e

P.A.MEC.09 ripristini compertimentazioni  Rei

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 50,0000 32,49 1´624,50 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 50,0000 28,35 1´417,50 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 50,0000 27,18 1´359,00 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(1359,00)-

((1359,00)/1,265)) % -1,0000 284,69 -284,69

Sommano euro 4´116,31

Spese Generali 15.00% * (4 116.31)  euro 617,45

Sommano euro 4´733,76

Utili Impresa 10% * (4 733.76)  euro 473,38

T O T A L E  euro / unità 5´207,14

Nr. 42 Assistenze edili agli impianti idrico sanitari comprendenti forometrie, tracce, scassi e tutte le opere necessarie alle

P.A.MEC.10 installazioni e ripristini compertimentazioni  Rei

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 92,0000 32,49 2´989,08 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 92,0000 28,35 2´608,20 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 92,0000 27,18 2´500,56 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(2500,56)-

((2500,56)/1,265)) % -1,0000 523,83 -523,83

Sommano euro 7´574,01

Spese Generali 15.00% * (7 574.01)  euro 1´136,10

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 8´710,11

Sommano euro 8´710,11

Utili Impresa 10% * (8 710.11)  euro 871,01

T O T A L E  euro / unità 9´581,12

Nr. 43 Assistenze edili agli impianti idrico sanitari comprendenti forometrie, tracce, scassi e tutte le opere necessarie alle

P.A.MEC.11 installazioni e ripristini compertimentazioni  Rei

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 43,0000 32,49 1´397,07 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 43,0000 28,35 1´219,05 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 43,0000 27,18 1´168,74 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(1168,74)-

((1168,74)/1,265)) % -1,0000 244,83 -244,83

Sommano euro 3´540,03

Spese Generali 15.00% * (3 540.03)  euro 531,00

Sommano euro 4´071,03

Utili Impresa 10% * (4 071.03)  euro 407,10

T O T A L E  euro / unità 4´478,13

Nr. 44 Opere di collegamento con gli impianti di adduzione e scarico esistenti

P.A.MEC.12 E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 138,0000 32,49 4´483,62 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 138,0000 28,35 3´912,30 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 138,0000 27,18 3´750,84 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(3750,84)-

((3750,84)/1,265)) % -1,0000 785,75 -785,75

Sommano euro 11´361,01

Spese Generali 15.00% * (11 361.01)  euro 1´704,15

Sommano euro 13´065,16

Utili Impresa 10% * (13 065.16)  euro 1´306,52

T O T A L E  euro / unità 14´371,68

Nr. 45 Opere di collegamento con gli impianti di adduzione e scarico esistenti

P.A.MEC.13 E L E M E N T I:

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 65,0000 32,49 2´111,85 ---

(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 65,0000 28,35 1´842,75 ---

(E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista livello D2

di cui MDO/RU= 79.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 65,0000 27,18 1´766,70 ---

(L)  A detrarre spese generali e utile di impresa già compresi nelle voci di manodopera (15%+10%) (pr=(1766,70)-

((1766,70)/1,265)) % -1,0000 370,10 -370,10

Sommano euro 5´351,20

Spese Generali 15.00% * (5 351.20)  euro 802,68

Sommano euro 6´153,88

Utili Impresa 10% * (6 153.88)  euro 615,39

T O T A L E  euro / unità 6´769,27

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di solaio a pannelli alveolari autoportanti in calcestruzzo armato precompresso compreso

P.A.STR.sc.0 getto di completamento. Altezza pannelli 20 cm

1 E L E M E N T I:

(L)  Rif. pr. Regione Veneto 2023 - 0,0000 0,00 0,00

(E) [B.09.004.a] SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI Solai a pannelli alveolari prefab ... m² 1,0000 48,50 48,50 MAT/PR

Rif. Pr. Regione Lombardia 2023 - getto di completamento

(E) [CAM - MC.40.110.0130.a] Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impian ...

di cui MDO/RU= 0.00%; MAT/PR= 79.05%; ATT/AT= 0.00%; m³ 0,0500 173,73 8,69 ---

(E) [MA.00.005.0002] Operaio edile 4° livello

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0600 41,15 2,47 ---

(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello

di cui MDO/RU= 79.05%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora 0,0600 36,42 2,19 ---

(L)  Spese generali e utile di impresa già compresi (15%+10%) - 0,0000 0,00 0,00

T O T A L E  euro / m2 61,85

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di MONZA

A   R I P O R T A R E 



Prezzario regionale LL. PP. Lombardia 2023

pag. 19

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 47 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in

01.A17.B60. abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con  ...  cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies,

020 Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.).

euro / m² 384,15 ---

Nr. 48 Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio,

01.P13.B30.0 verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di cassonetto ... rsa inferiore e congegni per l'orientamento e il

10 sollevamento A lamelle a forma di S o di Z di larghezza 0=>90 e <100 mm

euro / m² 408,32 ---

Nr. 49 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi distributivi

06.A13.G01. completi, che  comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organ ... manufatto e lo smaltimento dei materiali di

010 risulta.)

F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A

euro / cadauno 134,85 ---

Nr. 50 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di

06.A15.E02. tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalaz ...  di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2

005 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante

euro / cadauno 248,52 ---

Nr. 51 Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e

1E.03.030.02 magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare

60.j con In 100 A

euro / cad 304,54 ---

Nr. 52 Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e

1E.03.030.02 magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare

60.l con In 160 A

euro / cad 514,61 ---

Nr. 53 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida

1E.03.030.02 profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... o di prova senza dispositivo di esclusione, classe

90.e AS selettivi, nelle tipologie: - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3 A

euro / cad 111,21 ---

Nr. 54 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di

1E.03.030.03 materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per  ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza

00.c dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

euro / cad 87,77 ---

Nr. 55 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di

1E.03.030.03 materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per  ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza

00.g dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

euro / cad 179,15 ---

Nr. 56 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN

1E.03.040.00 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manua ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione

60.g fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P In 125 A

euro / cad 694,03 ---

Nr. 57 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN

1E.03.040.00 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manua ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione

60.i fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P In 200 A

euro / cad 968,34 ---

Nr. 58 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10 o 5 Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN

1E.03.040.00 60947-2, in scatola isolante di elevata resistenza meccanica, manovra manua ... ercizio 400V - 50Hz esecuzione

60.j fissa con attacchi anteriori, potere d'interruzione 36 KA, nelle tipologie: - 4P In 250 A

euro / cad 984,49 ---

Nr. 59 Sganciatore di minima tensione, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 230 Vc.a.

1E.03.060.00 euro / cad 59,44 ---

50.a

Nr. 60 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie:

1E.03.060.00 euro / 0,00 ---

70

Nr. 61 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con

1E.03.070.00 porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura ... e per la certificazione EN 61-439, accessori
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R I P O R T O 

60.a meccanici di fissaggio compreso morsetteria, in opera del tipo:- 600x600 mm

euro / cad 326,57 ---

Nr. 62 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con

1E.03.070.00 porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura ...  per la certificazione EN 61-439, accessori

60.d meccanici di fissaggio compreso morsetteria, in opera del tipo:- 600x1200 mm

euro / cad 399,39 ---

Nr. 63 Voltmetro analogico ad inserzione diretta, adatto al montaggio su guida DIN, precisione 1.5%, in contenitore

1E.03.080.01 plastico, nelle tipologie: - scala 0÷500

30.b euro / cad 56,74 ---

Nr. 64 Amperometro analogico, adatto al montaggio su guida DIN, precisione 1.5%, in contenitore plastico, nelle

1E.03.080.01 tipologie: - portata 20A, inserzione diretta

50.b euro / cad 59,49 ---

Nr. 65 SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI Solai a pannelli alveolari prefabbricati in calcestruzzo precompresso

B.09.004.a autoportanti SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20,lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/

mq 500-800

euro / m² 48,50 MAT/PR

Nr. 66 Impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della

CAM - Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, classe esposizione

MC.40.110.0 XF2 / XF3, resistenza: - C25/30 consistenza S5 Dmax 32mm

130.a euro / m³ 173,73 ---

Nr. 67 FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO CON TELAI A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di

E.26.027.a serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 – 120x320 – 150x320) compos ... 1000 mq.

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base

modulo L x H cm 90x320 base

euro / m² 404,03 ---

Nr. 68 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 euro / ora 41,15 ---

002

Nr. 69 Operaio specializzato edile 3° livello senza U.I e S.G.

MA.00.005.0 euro / ora 30,95 MDO/RU

005.a*

Operaio qualificato edile 2° livello

Nr. 70 euro / ora 36,42 ---

MA.00.005.0

010 Operaio qualificato edile 2° livello senza Utile e Spese Generali

Nr. 71 euro / ora 28,79 MDO/RU

MA.00.005.0

010.a* Operaio comune edile 1° livello

euro / ora 32,81 ---

Nr. 72

MA.00.005.0 Operaio comune edile 1° livello senza U.I. e S.G.

015 euro / ora 25,94 MDO/RU

Nr. 73

MA.00.005.0 Operaio impiantista livello B1

015.a* euro / ora 32,49 ---

Nr. 74 Operaio impiantista livello C2

MA.00.060.0 euro / ora 28,35 ---

000

Nr. 75 Operaio impiantista livello D2

MA.00.060.0 euro / ora 27,18 ---

010

Nr. 76 Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13

MA.00.060.0 mm

020 euro / m² 4,37 ---

Nr. 77

MC.06.550.0 Lastre in gesso incombustibile, a bordi diritti, larghezza 120 cm, classe 0 di resistenza al fuoco: - spessore 13 mm

050.a euro / m² 11,56 ---

Nr. 78

MC.06.550.0 Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm

150.b euro / m 4,08 ---

Nr. 79

MC.06.600.0 Nastro coprigiunti in fibra di vetro

010 euro / m 0,10 ---

Nr. 80
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MC.06.600.0 Viti autoperforanti per fissaggio lastre

020 euro / 100 pz 1,27 ---

Nr. 81

MC.06.600.0 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -portata utile 5,0 t

050 euro / ora 60,87 ---

Nr. 82

NC.10.050.0 Opere edili Operaio Qualificato

020.b euro / h 34,55 MDO/RU

Nr. 83

RU.M01.A01 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - senza SG e UI

.030 euro / ora 26,41 MDO/RU

Nr. 84

SAR23_RU.

0001.0001.00

03.an

     Data, 16/02/2024

Il Tecnico
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Spett.le

oggetto: SCUOLA PRIMARIA VIA XXV APRILE-BAGNOLO MELLA (BS)

Costa Volpino, 07/07/2023 
SETTANTA7 STUDIO

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE,3
10144 TORINO

alla cortese attenzione ARCH. GIUSEPPA TEDESCO
mail: giuseppa.tedesco@settanta7.com

COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. QUANTITA' PREZZO 
(Euro)

IMPORTO 
(Euro)

OPERE PRELIMINARI
PARAPETTI provvisori per l'esecuzione delle opere in copertura in sicurezza ml 25,00 0,00 0,00

PACCHETTO DI COPERTURA

BARRIERA VAPORE in membrana impermeabilizzante, bitume polimero elastoplastomerica in 
rotoli, armata con feltro vetro rinforzato imputrescibile  - spess. membrana 4.00 mm - così da 
garantire una permeabilità al vapore pressoché nulla. Le giunzioni saranno eseguite a fiamma. a carico della committenza 0,00

PIEDINI REGOLABILI in acciaio zincato con regolazione telescopica mediante filettatura M16 mq 760,00 20,86 15.853,60
PROFILI OMEGA in acciaio zincato sp. 15/10 h=50 mm ml 760,00 10,23 7.774,80
Sistema di copertura tipo SAND FUTURE 575 o equivalente senza fissaggi esterni, composto 
da lastre prodotte in elementi continui su tutta la falda evitando giunzioni trasversali, garantendo 
la tenuta anche in bassa pendenza.
Il fissaggio delle lastre avviene con sistema ad incastro delle stesse utilizzando apposite staffe 
in acciaio inox che garantiscono elevate caratteristiche di tenuta senza forare il manto di 
copertura, consentendone allo stesso tempo la dilatazione per effetto delle escursioni termiche 
grazie al rivestimento in poliammide su entrambi i lati della staffa. Le lastre sono dotate di 
doppio giunto drenante che garantisce la tenuta idrica del manto di copertura in qualsiasi 
condizione atmosferica, compreso il completo allagamento della copertura in caso di 
precipitazioni intense e di neve.
Il sistema SANDfuture è dotato di accessori per il fissaggio di elementi esterni quali impianti 
fotovoltaici, supporti linee vita, ferma neve, senza nessuna foratura delle lastre. Le lattonerie 
sono dotate di pezzi speciali di fissaggio progettati e standardizzati secondo criteri che riducono 
al minimo gli interventi di manutenzione della copertura.

caratteristiche delle lastre:
- interasse delle nervature 575 mm, altezza 44 mm
- materiale ALLUMINIO lega UNI 5754 H18 con carico di snervamento 230 MPa
- spessore 0,7 mm
- finitura PREVERNICIATO PVDF 25 micron colore STANDARD (bianco grigio, verde pallido, 
testa di moro, rosso siena)

caratteristiche prestazionali: 
- tenuta al vento con interasse appoggi 1000mm: 300 daN/mq senza deformazioni permanenti, 
estrazione 700 daN/mq 
- tenuta al vento certificata con simulazione in galleria del vento a 170 km/h senza che si 
verifichi nessun distacco delle lastre dalle sottostrutture
- pedonabilità garantita con carico concentrato applicato nella mezzeria degli appoggi di 120 kg 
senza deformazioni permanenti
-tenuta idrica certificata in accordo ad ASTM E2140 – 01 (2017), interasse supporti pari a 1200 
mm e pendenza pari a 1,5%.

mq 760,00 56,52 42.955,20
SOVRAPPREZZO per membrana antirombo anti condensa SAND CONTROL mq 0,00 4,00 0,00
SOVRAPPREZZO colore PREMIUM mq 0,00 2,50 0,00

mailto:giuseppa.tedesco@settanta7.com


OPERE DI COMPLETAMENTO

LATTONERIE in alluminio PREVERNICIATO - spessore 10/10 fissate mediante rivettature 
e sigillature secondo prescrizioni SANDRINI METALLI
lattonerie pressopiegate mq 167,00 61,00 10.187,00
colmo  SAND FUTURE RIDGE completo di pezzi speciali ml 48,00 75,00 3.600,00

ISOLAMENTO SOTTO CANALE in poliuretano espanso spessore 20mm densità 35kg/mc mq 135,00 12,00 1.620,00
GIUNTI DILATAZIONE in alluminio con elementi in EPDM fissati con rivettatura e doppia 
siliconatura completi di coperchio di protezione raggi UV cad 20,00 91,00 1.820,00
TROPPO PIENI in alluminio preverniciato in alluminio sp. 1mm cad 6,00 350,00 2.100,00
RIVESTIMENTO IN LAMIERA ONDULATA tipo Sand 18 o equivalente in alluminio 
preverniciato standard sp 0,7mm con sottostruttura costituita da profili ad omega sp,1,5mm 
altezza 30mm mq 0,00 42,00 0,00
CASSETTE di raccordo pluviale gronda in alluminio preverniciato cad 0,00 105,00 0,00
PLUVIALI in alluminio preverniciato diametro 120mm ml 0,00 33,00 0,00

SUPPORTO LINEA VITA tipo Sand Safety PUNTO C cad 380,00
SUPPORTO LINEA VITA tipo Sand Safety PUNTO A cad 320,00

SUPPORTO DI FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI Future Sun Light in alluminio 
pressofuso cad 8,00

TOTALE 85.910,60 € 
PACCHETTO DI RIVESTIMENTO

SOTTOSTRUTTURA REGOLABILE in  costituita da staffe regolabili in alluminio spessore 
30/10mm ad L dotate di fori asolati per la regolazione, fissate alla parete esistente 
mediante fissaggi standard e montanti ad L in alluminio spessore 20/10 altezza 50mm mq 52,00
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI VETRO senza rivestimento - spessore nominale 60 
mm - densità 12 kg/m³ - mq 10,00
sistema di rivestimento tipo SAND CUSTOMIZED in alluminio pressopiegato secondo 
disegno allegato
altezza della greca 40mm
larghezza della greca variabile
interasse variabile
materiale: ALLUMINIO 10/10 preverniciato PVDF
finitura STANDARD mq 65,00

OPERE DI COMPLETAMENTO RIVESTIMENTO
LATTONERIE in alluminio PREVERNICIATO - spessore 10/10 fissate mediante rivettature 
e sigillature secondo prescrizioni SANDRINI METALLI
lattonerie pressopiegate mq 0,00 56,00 0,00
elemento angolare, sviluppo max 750mm ml 0,00 60,00 0,00
elemento di chiusura inferiore, sviluppo max 500mm ml 0,00 45,00 0,00
elemento di chiusura superiore, sviluppo max 500 ml 0,00 45,00 0,00



• l'offerta è da ritenere di massima, a seguito di un sopralluogo ed eventuale rilievo sarà possibile una

valutazione dettagliata;

• i prezzi sono praticati da installatori specializzati nell’applicazione dei sistemi SANDRINI cat. OS33,

soggetti a ribasso DI GARA;

• nel caso di gara in procedura aperta cat OG1, richiedere nel capitolato di subappaltare le opere di

copertura ad azienda cat. OS33 e di rivestimento di facciata ad azienda cat. OS6

• validità offerta 20gg ;

• prezzi f.p.o. iva esclusa, compresi trasporti e tiri in quota.

Escluso dalla presente offerta tutto quanto non specificatamente indicato.

Data Firma del cliente per accettazione

nostro rif. Tecnico/commerciale arch. Warner Faranna 
tel 339 7019620

warner.faranna@sandrinimetalli.it
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Parete 1 Rw57dB-L5570 h2800+200 8.200,58 €

PARETE MANOVRABILE MAXPARETE HSP
Altezza
Larghezza Parete
Tipologia Assemblaggio
Tipo Carrello
Colore Profili
Tipo Rivestimento
Codice Rivestimento
Tipo Anima
Tipo Profili
Insonorizzazione(Rw)

2800
5550
Assemblato
Serie 100 a 1 Carrello
Satinato Naturale
Nobilitato Melaminico
Bianco 020 Basic White
Truciolare Classe 1
Non a Vista
57 dB

MONTANTE HSP  N 2
Larghezza 75
Articolo Montante HSP
Tipo Fissaggio Piastre Pavimento e Guida

ELEMENTO TIPO HSP  N 4
Larghezza 1100
Articolo Tipo HSP

ELEMENTO TELESCOPICO HSP  N 1
Larghezza 1000
Articolo Telescopico HSP
Corsa Corsa 100 mm

GUIDA PER PARETE MANOVRABILE  N 1

Gravellona Toce, 28/04/2023

Offerta SQBDP009749/1

Cod. Cliente

Rif. Dir. Comm. / Chiara Rigotti
e-mail
tel : +39 337 1445043

: c.rigotti@oddicini.com

Spett.le
Settanta7 Group

Via Valassina, 23

20159 Milano, 

IT

Ringraziando per averci interpellato, Vi proponiamo quanto segue

Oggetto : Scuola Sup.per Geometri - Feltre (BL)
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Lunghezza 5570
Altezza 200
Tipo Guida Serie 100 Carrello Singolo
Colore Profili Bianco Ral 9010 Opaco
Ancoraggio A Tassellare
Tipo Piastra Standard 135 mm
Rivestimento Guida No

Parete 2 Rw57dB-L5570 h2800+200 8.200,58 €

GUIDA PER PARETE MANOVRABILE
Altezza
Larghezza Parete
Tipologia Assemblaggio
Tipo Carrello
Colore Profili
Tipo Rivestimento
Codice Rivestimento
Tipo Anima
Tipo Profili
Insonorizzazione(Rw)

2800
5550
Assemblato
Serie 100 a 1 Carrello
Satinato Naturale
Nobilitato Melaminico
Bianco 020 Basic White
Truciolare Classe 1
Non a Vista
57 dB

MONTANTE HSP  N 2
Larghezza 75
Articolo Montante HSP
Tipo Fissaggio Piastre Pavimento e Guida

ELEMENTO TIPO HSP  N 4
Larghezza 1100
Articolo Tipo HSP

ELEMENTO TELESCOPICO HSP  N 1
Larghezza 1000
Articolo Telescopico HSP
Corsa Corsa 100 mm

GUIDA PER PARETE MANOVRABILE  N 1
Lunghezza 5570
Altezza 200
Tipo Guida Serie 100 Carrello Singolo
Colore Profili Bianco Ral 9010 Opaco
Ancoraggio A Tassellare
Tipo Piastra Standard 135 mm
Rivestimento Guida No

Parete 3 Rw57dB-L5570 h2800+200 8.200,58 €

GUIDA PER PARETE MANOVRABILE
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Altezza
Larghezza Parete
Tipologia Assemblaggio
Tipo Carrello
Colore Profili
Tipo Rivestimento
Codice Rivestimento
Tipo Anima
Tipo Profili
Insonorizzazione(Rw)

2800
5550
Assemblato
Serie 100 a 1 Carrello
Satinato Naturale
Nobilitato Melaminico
Bianco 020 Basic White
Truciolare Classe 1
Non a Vista
57 dB

MONTANTE HSP  N 2
Larghezza 75
Articolo Montante HSP
Tipo Fissaggio Piastre Pavimento e Guida

ELEMENTO TIPO HSP  N 4
Larghezza 1100
Articolo Tipo HSP

ELEMENTO TELESCOPICO HSP  N 1
Larghezza 1000
Articolo Telescopico HSP
Corsa Corsa 100 mm

GUIDA PER PARETE MANOVRABILE  N 1
Lunghezza 5570
Altezza 200
Tipo Guida Serie 100 Carrello Singolo
Colore Profili Bianco Ral 9010 Opaco
Ancoraggio A Tassellare
Tipo Piastra Standard 135 mm
Rivestimento Guida No

Installazione 6.200,00 €

Installazione  3 pareti Rw57dB
in 2 fasi con montaggio guide anticipato

  1

Trasporto 1.200,00 €

Feltre  a.c. 1

32.001,75 €Totale a Voi riservato (al netto di sconto)



Pag. 4 / 5

Nota 1
Finitura in Nobilitato Melaminico (disponibile nei colori Bianco e grigio chiaro);
Supplemento per finitura in Laminato Hpl Abet serie Colours(colre a scelta)=+ 800€/parete

Nota 2
Ancoraggio  a TRAVE in legno lamellare mediante Tirafondi per legno;
Peso in carico concentrato Parete Rw57dB=1.100kg; Freccia massima ammissibile della trave10mm;
Parete Monocarrello: la verifica deve essere fatta in ogni punto della trave; 
Esclusi setti acustici;
Sono escluse dalla presente offerta eventuali strutture metalliche da realizzare nel caso il solaio non fosse idoneo ai pesi/freccia max indicati 

Mod. Pagamento

Termini e Condizioni

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Trasporto franco arrivo su automezzo: quotato
Il trasporto verrà effettuato tramite bilico/motrice; a seconda delle esigenze eventuali mezzi diversi da quelli preventivati comporteranno un 
sovrapprezzo; il cantiere dovrà consentire il transito e lo scarico dei materiali.

Scarico, tiro in sito e distribuzione al piano: esclusi

Recupero sfridi e materiali di risulta: Escluso
Imballi, sfridi e materiali di risulta verranno da noi accantonati in area di cantiere da Voi indicata.

Oddicini S.r.l. ha un accordo con una compagnia di assicurazione del credito. In qualunque momento la Compagnia dovesse declinare 
l'affidamento del cliente, Oddicini S.r.l. si riserva il diritto di chiedere al cliente garanzie reali di pagamento anche successivamente alla 
sottoscrizione del contratto.
Eventuali richieste di IVA agevolata devono essere esplicitamente formulate in sede di conferma d'ordine.
Eventuali richieste di materiale certificato FSC devono essere esplicitamente formulate in sede di offerta, poiché le stesse possono comportare 
variazioni di prezzo e di tempi di consegna.

Consegna prevista:
guide in 2/3 settimane da definizione ordine e approvazione dei disegni esecutivi,
pareti in 4/5 settimane da posa guide, salvo disponibilità dei materiali di finitura.

Validità offerta: 30 giorni

NB. I termini di consegna avranno decorrenza SOLO dalla definizione di tutti i dettagli tecnici ed economici e dal saldo degli acconti/importi 
previsti all'ordine.

La quotazione si intende per la composizione indicata in base alle informazioni da Voi fornite; cambiamenti di misure o numero di elementi 
comportano necessariamente una variazione di prezzo. La struttura portante e la verifica di portata e l'idoneità dei solai esistenti NON sono a 
carico di Oddicini S.r.l. Le strutture devono essere comunque indeformabili e commisurate ai pesi indicati nelle nostre schede tecniche o disegni 
esecutivi, soprattutto nella zona di raccolta / parcheggio degli elementi. La freccia massima ammissibile è pari a 10 mm per Maxparete HSP, E-
Motion e Domino, 5 mm per Extesa.

Il valore di isolamento acustico si riferisce a prove di laboratorio secondo le norme in vigore e ad una parete composta da elementi tipo e un 
telescopico. La presenza di elementi con porta o di altri elementi speciali riduce il valore di isolamento acustico, ulteriori riduzioni possono 
verificarsi in relazione alla presenza di impianti e a altre situazioni architettoniche.
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Costituiscono parte integrante del presente preventivo le condizioni generali e speciali di vendita e disegni (eventuali) allegati.

Installazione: Qualora l'installazione sia compresa nelle opere oggetto della conferma d'ordine, la stessa verrà subappaltata a personale di 
nostra fiducia; qualora vi fossero indicazioni diverse la quotazione esposta sarà aggiornata/rivista.
Eventuali lavorazioni aggiuntive richieste in corso d'opera verranno quantificate a consuntivo.

Qualora l'installazione sia compresa nelle opere oggetto della conferma d'ordine, per adempiere al D.Lgs. 81/2008. Titolo IV e All. 15 è 
indispensabile ci venga inviato al più presto copia del predisposto Piano di Sicurezza e di Coordinamento. I costi della sicurezza relativi alle 
nostre lavorazioni standard hanno un valore stabilito del 3,5% sul totale della fornitura, eventuali costi aggiuntivi richiesti dal CSE potranno 
essere stimati solo dopo aver preso visione del PSC. In assenza di comunicazione da parte vostra il Piano Operativo di Sicurezza di Oddicini S.r.l. 
reperibile nel cantiere in oggetto, non potrà essere completato con i necessari riferimenti, impossibilitandoci ad evidenziare correttamente i 
costi relativi alla sicurezza.

L'eventuale rilascio di certificati relativi al prodotto fornito, verrà effettuato solo a buon fine della fornitura.
Oddicini S.r.l., in quanto fornitore, non è tenuto ad emettere dichiarazioni di terze parti inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della 
resistenza al fuoco (i.e. Dich. Prod. VVF). Questa è normalmente cura di professionista antincendio indipendente a nomina della direzione 
lavori.

Per tale ragione costi di questa natura non sono inclusi nella presente offerta. Se richiesto, Oddicini provvederà a tale adempimento 
quantificando a parte i costi di certificazione.

Oddicini
Direzione Commerciale

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA.............................



Note: I prezzi esposti delle versioni Mineral sono riferiti al colore grigio. Per le versioni colorate aggiungere al Prezzo di Listino le seguenti maggiorazioni: ardesia rossa, verde 
e testa di moro + 0,45 €/m2 - ardesia bianca + 0,95 €/m2 - ardesia Reflecta (non disponibile nella versione da 4,5 kg/m2) + 1,40 €/m2. Per la finitura superficiale TexFace 
aggiungere al Prezzo di Listino la seguente maggiorazione: + 0,90 €/m2
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Spessore
mm

Peso
kg/m²

Codice
Faccia Superiore/
Faccia Inferiore

Altezza
Rotolo m

Lunghezza
Rotolo m

Rotoli per
Pallet Nr.

Prezzo/m²

4* - 116199
Scaglia di ardesia/
Film HDPE

1 7,5 25 14,10 €

Novalite Mineral
Membrana ultraleggera

BPP -20°C LIGHT

* spessore su graniglia

Spessore
mm

Peso
kg/m²

Codice
Faccia Superiore/
Faccia Inferiore

Altezza
Rotolo m

Lunghezza
Rotolo m

Rotoli per
Pallet Nr.

Prezzo/m²

4 - 114710
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 7,5 25 14,10 €

Novalite
Membrana ultraleggera

BPP -20°C LIGHT

Spessore
mm

Peso
kg/m²

Codice
Faccia Superiore/
Faccia Inferiore

Altezza
Rotolo m

Lunghezza
Rotolo m

Rotoli per
Pallet Nr.

Prezzo/m²

2 - 112335
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 15 25 11,30 €

3 - 111766
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 10 25 13,10 €

4 - 111767
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 10 20 15,20 €

Novall-I
Membrana Certificata Barriera-Vapore

BPE -20°C BARRIERA VAPORE

Spessore
mm

Peso
kg/m²

Codice
Faccia Superiore/
Faccia Inferiore

Altezza
Rotolo m

Lunghezza
Rotolo m

Rotoli per
Pallet Nr.

Prezzo/m²

3 - 111765
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 10 25 13,30 €

4 - 112504
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 10 20 15,60 €

Novall-I «A»
Membrana Certificata Anti-Radon

BPE -20°C ANTI-RADON

Spessore
mm

Peso
kg/m²

Codice
Faccia Superiore/
Faccia Inferiore

Altezza
Rotolo m

Lunghezza
Rotolo m

Rotoli per
Pallet Nr.

Prezzo/m²

4 - 111899
Sabbietta antiadesiva/
Film HDPE

1 10 20 13,30 €

Novater S-A
Membrana Certificata Anti-Radon

BPP -10°C ANTI-RADON

https://www.soprema.it/it/product/impermeabilizzazione/bituminoso/membrane-bpp-app/flessibilita-a-freddo-20oc/novalite-mineral
https://www.soprema.it/it/product/impermeabilizzazione/bituminoso/membrane-bpp-app/flessibilita-a-freddo-20oc/novalite
https://www.soprema.it/it/product/impermeabilizzazione/bituminoso/membrane-bpe-sbs/flessibilita-a-freddo-15oc/novall-i
https://www.soprema.it/it/product/impermeabilizzazione/bituminoso/membrane-bpe-sbs/flessibilita-a-freddo-15oc/novall-i-a
https://www.soprema.it/it/product/impermeabilizzazione/bituminoso/membrane-bpp-app/flessibilita-a-freddo-10oc/novater-s-a




Quotazione N° 75.24 Spett.le Settanta7 Group

Rif. S7 / MAGAZZINI DEL SALE Alla C.a. Sig. arch. Alessandro DI SPIGNO

Technical Team  Via Principessa Clotilde 3 

10144 Torino TO

Mail Cliente: alessandro.dispigno@settanta7.com Italia

MQ Q.tà Prezzo/Mq

660,00               220   278,00 €              

  

183.480,00 €   

IVA esclusa

Tempi di consegna: 6 Settimane dalla ricezione dei disegni firmati

Imballo: Cassa in legno

Trasporto: incluso 

Pagamento: da definire 

Validità della quotazione:  giorni

Altro: 

In attesa di un Vostro gentile riscontro,

Distinti Saluti. Data ItalMesh S.r.l.

01/02/2024 Luca Baronchelli

ItalMesh S.r.l.

Fornitura e Posa

 Pannelli in lamiera stirata Profilati in Alluminio Tipo DUBAI2 con 

sistema d'aggancio integrato verniciati a polvere colore ORO inclusi 

montanti verticali in alluminio regolabile per fissaggio  

Descrizione

 Pannello in Rete mod. SIENA150 in Al sp. 2 mm 

Note: Il prezzo potrà subire delle variazioni a fronte di eventuali modifiche richieste dal cliente/progettista dopo 

conferma ordine e disegni

  

 TOTALE PROGETTO 

Tolleranza Rete ± 10 mm in DL; ± 15 mm in DC; ± 20 mm se modello Custom o Corner. Tolleranza Pannello ± 10 mm. L'importo effettivo 

del progetto si calcolerà su effettivo realizzato e sarà rilevato a fine Lavori




























