COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

COMUNE DI MONZA

33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT
33301 - SERVIZIO SPORT

33301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI DI VIA MAMELI - CUP B54J24001690005 - CIG B7173AEBED

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. così come modificato dal D. Lgs. 209/2024;

- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

- il D. L. 22/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 41/2020;

Richiamati:

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la delibera Anac n. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

Premesso che:

- Con Deliberazione G.C. n. 143 del 24/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

"adeguamento normativo ai fini dell'ottenimento del C.P.I. e lavori complementari per la palestra della Scuola Manzoni di via Mameli – CUP B54J24001690005";

- Con Deliberazione G.C. n. 170 del 20/05/2025 è stata rettificata la fonte di finanziamento e i relativi impegni di spesa per il progetto di cui sopra, dell'importo complessivo di € 215.000,00 IVA compresa, come stabilito con determinazione dirigenziale n. 759/2025 del 06/05/2025 di approvazione della "variazione del Bilancio di previsione 2025-2026-2027 art. 175, comma 5-quater lettera c del d.lgs. n. 267/2000";

- con determinazione dirigenziale n. 928 del 28/05/2025 esecutiva il 29/05/2025, è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e S.M.I., la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo ai fini dell'ottenimento del C.P.I. per la palestra scuola Manzoni CUP B54J24001690005;

- L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 152.774,61 + I.V.A. così suddiviso:?

€ 151.510,29 + I.V.A. importo a base di gara;?

€ 1.264,32 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.?

- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 39.292,62. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

- in data 30/05/2025, sono state inviate, tramite la piattaforma Sintel procedura ID 201921491, a n. 7 operatori economici, le lettere d'invito alla procedura negoziata in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D. Lgs. 36/2023 e con esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 54 del D.lgs. 36/2023, ovvero quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con il metodo A dell'allegato II.2 al Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- nella lettera di invito è stato precisato che, in caso di offerte inferiori a 5 si sarebbe proceduto all'eventuale valutazione di congruità di cui all'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 36/2023, restando in ogni caso confermato l'onere, a carico del R.U.P., di verifica della congruità dei costi della manodopera;

- il giorno 16/06/2025 si è tenuta la seduta di gara (verbale prot. 121045/2025) per la valutazione delle 2 offerte pervenute sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio stabilito (13/06/2025 h.12:00:00);

- le operazioni di gara si sono concluse in data 16/06/2025 (verbale prot. N. 121045/2025) con la formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI – FALLOPPIO (CO)

- C.F. 02651790137 con il ribasso del 13,77%;

Considerato che:

- dai seguenti controlli ex art.94 e 95 del D. Lgs.36/2023, sulle dichiarazioni rese in sede di gara dalla RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI (prot. n. 116307/2025) non sono emersi motivi ostativi all'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione e precisamente:

- tramite sistema F.V.O.E. di A.N.A.C. è stato acquisito quanto segue:

1. il D.U.R.C attestante la regolarità contributiva e previdenziale (prot. n. 119399/25);

2. Attestazione del casellario A.N.A.C. da cui non risultano annotazioni pregiudizievoli o motivi ostativi all'affidamento per l'operatore economico in argomento (prot. n. 119384/25);

3. Attestazione della insussistenza di Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (prot. n. 119375/25);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

4. Visura CCIAA attestante l'insussistenza di procedure concorsuali (prot. n. 119401/25);

5. Attestazione di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate e carichi fiscali pendenti (prot. nn. 119397/25, 119378/25);

6. Controlli giudiziari: casellari prot. nn. 119390/25, 122086/25, 122090/25;

- per quanto attiene alla disciplina Legge 68/1999, l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Como ha dichiarato che ai fini della partecipazione ai bandi per appalti pubblici o convenzioni e concessioni, l'azienda RONCHINI R.V. GRANDI IMPIANTI S.R.L. non è soggetta all'obbligo – ART.3 LEGGE 68/99 (prot. n. 123778/25);

- l'offerta presentata dalla RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI è risultata congrua, sulla base della relazione redatta dal R.U.P., prot. N. 123561/25;

- sussistono le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

- sono stati rispettati i tempi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione definitiva del contraente;

Dato atto che il progetto 202500026 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO MANZONI e' inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: Comune di Monza .

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO SPORT come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il geom. Giovanni Minardi, dell'Ufficio Manutenzione Impianti Sportivi;

- il R.U.P. ha attestato, con dichiarazione, prot. 115395/25, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nella programmazione triennale di lavori pubblici risulta essere il seguente: L02030880153202500026;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0601/8.26.57 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale;

D E T E R M I N A

1. di approvare le risultanze del verbale di gara prot. n. 121045/25 seduta del 16/06/2025 relativo alla a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo ai fini dell'ottenimento del C.P.I. per la palestra scuola Manzoni CUP B54J24001690005 – CIG B7173AEBED;

2. di adottare il provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto a favore della RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI – FALLOPPIO (CO) – C.F. 02651790137 che ha offerto il ribasso del 13,77% per l'importo contrattuale pari a € 131.911,64 oltre I.V.A. per complessivi € 141.958,93 (I.V.A. compresa) di cui:

- € 78.249,34 oltre I.V.A. 10% per lavori

- € 52.397,99 oltre I.V.A. 4% per opere di abbattimento barriere architettoniche

- € 1.264,32 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza

3. che la presente determinazione, come specificato in premessa, viene adottata dopo aver svolto le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

4. di attestare:

- l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, già dichiarata con nota prot. 115395/25;

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5. di pubblicare l'esito della procedura di gara sulla piattaforma per la pubblicità a valore legale di ANAC, sito internet comunale e di procedere alla conseguente stipula del contratto;

6. di perfezionare il presente affidamento mediante sottoscrizione digitale del contratto, con le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;

7. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, ai concorrenti e al Servizio Centrale Unica Acquisti;

8. che, ai sensi dell'articolo 183, c. 8, D.Lgs. n.267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa sul capitolo interessato dal presente provvedimento;

9. la spesa di € 141.958,93 (I.V.A. compresa) è già stata impegnata con Deliberazione G.C. n. 186 del 20/05/2025, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2025	22152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO MANZONI	2020110003	06012	141.958,93

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B7173AEBED;

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B54J24001690005

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT

UFFICIO 33301

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI DI VIA MAMELI - CUP B54J24001690005 - CIG B7173AEBED

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: B7173AEBED – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI DI VIA MAMELI

PROCEDURA SCELTA: 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Geom. Giovanni Minardi

Aggiudicatario:RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI

P.Iva/ C.F. aggiudicatario:02651790137

Importo di aggiudicazione:131.911,64

Data inizio aggiudicazione:16-06-2025

Data fine aggiudicazione:30-09-2025

Partecipanti

Nominativo	P.iva/C.F.	Ruolo	Nominativo capogruppo	P.iva/C.F. capogruppo	Ruolo Capogruppo
RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI	02651790137	SINGOLO			
I.M.G. S.R.L.	06869090156	SINGOLO			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

Invitati

Nominativo	C.F.
I.M.G. S.R.L.	06869090156
RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI	02651790137

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.

COMUNE DI MONZA

Cod. Uff.: SERVIZIO SPORT

SETTORE: SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, INDETTA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N.36/2023 E S.M.I, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL C.P.I. E LAVORI COMPLEMENTARI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI DI VIA MAMELI - CUP B54J24001690005 - CIG B7173AEBED

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1146** del 01/07/2025**.**

La spesa e' già stata impegnata con Deliberazione di GC n. 170 del 20/05/2025 (esecutiva ai sensi di legge) ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2025	22152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,	2020110003	06012	141.958,93	2023/2025 SUB 793/2025	Avanzo vincolato oneri per spese in c/capita

		ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO MANZONI					le

Monza, 02/07/2025

IL RAGIONIERE CAPO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1146 DEL 01/07/2025 Esecutiva dal 04/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 129361 / 04/07/2025.