

CHIARIMENTO 5

Quesito: Buongiorno, con riferimento al Centro cottura comunale Silva, da sopralluogo effettuato in data odierna, si è rilevato che lo stesso risulta essere chiuso con cantiere lavori attivo. Si chiede pertanto la possibilità di riprogrammare il sopralluogo in tale sede a stretto giro alla presenza del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, oppure la riprogrammazione dello stesso al termine dei lavori, indicando quale sia la data prevista per il termine. Diversamente si richiede la pubblicazione della documentazione intesa come progetto esecutivo comprensivo di foto del Centro Cottura prima dell'inizio dei lavori.

Risposta:

Con riferimento al Centro cottura di via Silva, si precisa che lo stesso è oggetto di un significativo intervento di ristrutturazione e ampliamento a cura della S.A..

Attualmente il cantiere non è stato ancora allestito, il sito produttivo è ancora funzionante e può essere visionato tenendo però conto che corrisponderà alla planimetria di cui all'allegato 18.

Pertanto, poiché il Centro cottura di via Silva sarà una struttura completamente rinnovata sia riguardo alla parte edile ed impiantistica, sia riguardo alle attrezzature e all'arredo, con riferimento al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara, in particolare ai punti E.III "Sostituzione attrezzature/arredi nelle cucine e nei refettori" e E.IV "Strutture e spazi mensa" gli operatori economici, nella loro offerta tecnica non dovranno presentare alcuna miglioria per tale sito.

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0005695/2025 del 13/01/2025
Class.: 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI»