

## CHIARIMENTO 11

**Quesito:** la presente per richiedere quanto segue: In considerazione del fatto che gli operatori economici non devono prevedere alcuna miglioria sul centro cottura Silva in quanto oggetto di interventi di riqualificazione a cura della S.A. e dell'operatore economico uscente, siamo a chiedere di esplicitare:

- se le attrezzature inserite, di cui al progetto esecutivo (cfr. planimetria di gara) vengono acquistate e saranno quindi di proprietà del Comune di Monza all'avvio del nuovo appalto;
- una relazione dei lavori e adeguamenti edili-impiantistici che verranno svolti o quanto meno indicazione della previsione di impianto fotovoltaico e relativa potenza a sostegno della produzione e dei fabbisogni del centro cottura;
- cronoprogramma dei lavori (date presunte di inizio e fine cantiere).

**Risposta:**

rispetto ai punti indicati si riscontra quanto segue:

- si conferma, le attrezzature del centro cottura di via Silva saranno acquistate dalla S.A. e rimarranno di sua proprietà;
- non è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- inizio lavori febbraio 2025 - fine lavori luglio 2025.

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0006848/2025 del 14/01/2025  
Class.: 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI»